
28,90%28/11/2023DATA : BDI :OBRA: ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL (EMEF) SÃO
JOÃO

DESCRIÇÃO: Construção da EMEF São João na Vicinal São Clemente

LOCAL: Rodovia BR-163, km 185 - Vicinal São Clemente. Comunidade São
João, zona rural - Rurópolis/PA, CEP: 68.165-000.
LAT: 03°55'59.02"S
LONG: 54°44'07.11"W

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

ORSE 2023/09 111,93% 70,07% 11/2023

SEDOP 2023/10 COM DESONERAÇÃO 88,37% 48,18% 10/2023

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 10/2023

SINAPI 2023/10 COM DESONERAÇÃO 88,37% 48,18% 11/2023

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

1.1.1. 011340 Placa de obra em lona com plotagem de gráfica 2,0mx1,5m (largura x altura) (m²)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

D00475 Lona com plotagem de gráfica m² R$ 90,00 R$ 90,001,00000000SEDOP

D00281 Pernamanca 3" x 2" 4 m - madeira branca Dz R$ 175,00 R$ 71,750,41000000SEDOP

D00084 Prego 1 1/2"x13 KG R$ 18,20 R$ 1,820,10000000SEDOP

R$ 163,57TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

280013 CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 24,32 R$ 9,730,40000000SEDOP

280026 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 19,70 R$ 7,880,40000000SEDOP

R$ 17,61TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 181,18

VALOR UNITÁRIO: R$ 181,18

VALOR MÃO DE OBRA: R$ 11,80

VALOR MATERIAL: R$ 163,57

VALOR BDI (28.90%): R$ 52,36

VALOR COM BDI: R$ 233,54

QUANTIDADE: R$ 3,00

TOTAL GERAL: R$ 700,62

1.1.2. 010008 Limpeza do terreno (m²)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

280026 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 19,70 R$ 4,930,25000000SEDOP

R$ 4,93TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 4,93

VALOR UNITÁRIO: R$ 4,93

VALOR MÃO DE OBRA: R$ 3,10

VALOR MATERIAL: R$ 0,00

VALOR BDI (28.90%): R$ 1,42

VALOR COM BDI: R$ 6,35

QUANTIDADE: R$ 95,00

TOTAL GERAL: R$ 603,25

1.1.3. 010009 Locação da obra a trena (m²)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

D00043 Arame recozido No. 18 KG R$ 16,05 R$ 0,030,00200000SEDOP

D00238 Linha de nylon no. 80 Rl R$ 15,70 R$ 0,160,01000000SEDOP

D00281 Pernamanca 3" x 2" 4 m - madeira branca Dz R$ 175,00 R$ 1,750,01000000SEDOP

D00081 Prego 2 1/2"x10 KG R$ 18,26 R$ 0,050,00300000SEDOP

D00016 Tábua de madeira branca 4m Dz R$ 90,00 R$ 0,900,01000000SEDOP

R$ 2,89TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE
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28,90%28/11/2023DATA : BDI :OBRA: ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL (EMEF) SÃO
JOÃO

DESCRIÇÃO: Construção da EMEF São João na Vicinal São Clemente

LOCAL: Rodovia BR-163, km 185 - Vicinal São Clemente. Comunidade São
João, zona rural - Rurópolis/PA, CEP: 68.165-000.
LAT: 03°55'59.02"S
LONG: 54°44'07.11"W

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

ORSE 2023/09 111,93% 70,07% 11/2023

SEDOP 2023/10 COM DESONERAÇÃO 88,37% 48,18% 10/2023

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 10/2023

SINAPI 2023/10 COM DESONERAÇÃO 88,37% 48,18% 11/2023

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

280013 CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 24,32 R$ 1,700,07000000SEDOP

280026 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 19,70 R$ 0,990,05000000SEDOP

R$ 2,69TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 5,58

VALOR UNITÁRIO: R$ 5,58

VALOR MÃO DE OBRA: R$ 1,82

VALOR MATERIAL: R$ 2,89

VALOR BDI (28.90%): R$ 1,61

VALOR COM BDI: R$ 7,19

QUANTIDADE: R$ 95,00

TOTAL GERAL: R$ 683,05

1.1.4. COM-87868322 MOBILIZAÇÃO/ DESMOBILIZAÇÃO DE PESSOAL E EQUIPAMENTO (IDA) (un)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento Custo Horário UNIDFONTE

73467 CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 9.710 KG,
DIST. ENTRE EIXOS 3,56 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE
CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL
DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,50 X 6,50 X 0,50 M - CHP
DIURNO. AF_06/2014

CHP R$ 257,85 R$ 257,851,00000000SINAPI

R$ 257,85TOTAL Equipamento Custo Horário:

VALOR: R$ 257,85

VALOR UNITÁRIO: R$ 257,85

VALOR MÃO DE OBRA: R$ 17,20

VALOR MATERIAL: R$ 169,96

VALOR BDI (28.90%): R$ 74,52

VALOR COM BDI: R$ 332,37

QUANTIDADE: R$ 2,00

TOTAL GERAL: R$ 664,74

1.1.5. COM-87868322 MOBILIZAÇÃO/ DESMOBILIZAÇÃO DE PESSOAL E EQUIPAMENTO (VOLTA) (un)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento Custo Horário UNIDFONTE

73467 CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 9.710 KG,
DIST. ENTRE EIXOS 3,56 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE
CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL
DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,50 X 6,50 X 0,50 M - CHP
DIURNO. AF_06/2014

CHP R$ 257,85 R$ 257,851,00000000SINAPI

R$ 257,85TOTAL Equipamento Custo Horário:

VALOR: R$ 257,85

VALOR UNITÁRIO: R$ 257,85

VALOR MÃO DE OBRA: R$ 17,20

VALOR MATERIAL: R$ 169,96

VALOR BDI (28.90%): R$ 74,52

VALOR COM BDI: R$ 332,37

QUANTIDADE: R$ 2,00

TOTAL GERAL: R$ 664,74
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28,90%28/11/2023DATA : BDI :OBRA: ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL (EMEF) SÃO
JOÃO

DESCRIÇÃO: Construção da EMEF São João na Vicinal São Clemente

LOCAL: Rodovia BR-163, km 185 - Vicinal São Clemente. Comunidade São
João, zona rural - Rurópolis/PA, CEP: 68.165-000.
LAT: 03°55'59.02"S
LONG: 54°44'07.11"W

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

ORSE 2023/09 111,93% 70,07% 11/2023

SEDOP 2023/10 COM DESONERAÇÃO 88,37% 48,18% 10/2023

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 10/2023

SINAPI 2023/10 COM DESONERAÇÃO 88,37% 48,18% 11/2023

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

1.2.1. 060045 Alvenaria tijolo de barro a singelo (m²)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

D00036 Tijolo de barro 14x19x9 UN R$ 0,67 R$ 38,1957,00000000SEDOP

R$ 38,19TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

280023 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 24,61 R$ 54,142,20000000SEDOP

280026 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 19,70 R$ 21,671,10000000SEDOP

R$ 75,81TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

110764 Argamassa de cimento,areia e adit. plast. 1:6 m³ R$ 502,70 R$ 15,080,03000000SEDOP

R$ 15,08TOTAL Serviço:

VALOR: R$ 129,08

VALOR UNITÁRIO: R$ 129,08

VALOR MÃO DE OBRA: R$ 53,92

VALOR MATERIAL: R$ 49,47

VALOR BDI (28.90%): R$ 37,30

VALOR COM BDI: R$ 166,38

QUANTIDADE: R$ 13,90

TOTAL GERAL: R$ 2.312,68

1.2.2. 94962 CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5, ESP=5CM, (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) -
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 (M3)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento Custo Horário UNIDFONTE

88831 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE
MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV,
SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023

CHI R$ 0,45 R$ 0,320,71880000SINAPI

88830 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE
MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV,
SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023

CHP R$ 2,33 R$ 1,770,76230000SINAPI

R$ 2,09TOTAL Equipamento Custo Horário:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA
JAZIDA, SEM TRANSPORTE)

M3 R$ 97,50 R$ 80,620,82690000SINAPI

00001379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG R$ 1,14 R$ 241,70212,01940000SINAPI

00004721 PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO
PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE

M3 R$ 203,92 R$ 117,900,57820000SINAPI

R$ 440,22TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H R$ 21,30 R$ 31,541,48110000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 19,68 R$ 46,112,34330000SINAPI

R$ 77,65TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 519,96

VALOR UNITÁRIO: R$ 519,96

VALOR MÃO DE OBRA: R$ 51,43

VALOR MATERIAL: R$ 440,22
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28,90%28/11/2023DATA : BDI :OBRA: ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL (EMEF) SÃO
JOÃO

DESCRIÇÃO: Construção da EMEF São João na Vicinal São Clemente

LOCAL: Rodovia BR-163, km 185 - Vicinal São Clemente. Comunidade São
João, zona rural - Rurópolis/PA, CEP: 68.165-000.
LAT: 03°55'59.02"S
LONG: 54°44'07.11"W

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

ORSE 2023/09 111,93% 70,07% 11/2023

SEDOP 2023/10 COM DESONERAÇÃO 88,37% 48,18% 10/2023

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 10/2023

SINAPI 2023/10 COM DESONERAÇÃO 88,37% 48,18% 11/2023

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

VALOR BDI (28.90%): R$ 150,27

VALOR COM BDI: R$ 670,23

QUANTIDADE: R$ 0,67

TOTAL GERAL: R$ 449,05

1.2.3. 040284 Baldrame em concreto armado c/ cinta de amarração incl. forma madeira branca (m³)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

050038 Armação p/ concreto KG R$ 15,77 R$ 709,6545,00000000SEDOP

050259 Concreto c/ seixo Fck= 20 MPA (incl. lançamento e adensamento) m³ R$ 899,81 R$ 899,811,00000000SEDOP

050037 Desforma m² R$ 5,91 R$ 70,9212,00000000SEDOP

050036 Forma c/ madeira branca m² R$ 131,09 R$ 1.573,0812,00000000SEDOP

R$ 3.253,46TOTAL Serviço:

VALOR: R$ 3.253,46

VALOR UNITÁRIO: R$ 3.253,46

VALOR MÃO DE OBRA: R$ 915,98

VALOR MATERIAL: R$ 1.891,91

VALOR BDI (28.90%): R$ 940,25

VALOR COM BDI: R$ 4.193,71

QUANTIDADE: R$ 0,88

TOTAL GERAL: R$ 3.690,46

1.2.4. 93358 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 (M3)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 19,68 R$ 77,853,95600000SINAPI

R$ 77,85TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 77,85

VALOR UNITÁRIO: R$ 77,85

VALOR MÃO DE OBRA: R$ 49,17

VALOR MATERIAL: R$ 0,00

VALOR BDI (28.90%): R$ 22,50

VALOR COM BDI: R$ 100,35

QUANTIDADE: R$ 16,99

TOTAL GERAL: R$ 1.704,95

1.2.5. 98557 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023 (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000626 MANTA LIQUIDA DE BASE ASFALTICA MODIFICADA COM A ADICAO
DE ELASTOMEROS DILUIDOS EM SOLVENTE ORGANICO,
APLICACAO A FRIO (MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE ASFASTICA)

KG R$ 20,14 R$ 30,211,50000000SINAPI

R$ 30,21TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88243 AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 20,41 R$ 1,970,09690000SINAPI

88270 IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 20,69 R$ 8,890,42990000SINAPI
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28,90%28/11/2023DATA : BDI :OBRA: ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL (EMEF) SÃO
JOÃO

DESCRIÇÃO: Construção da EMEF São João na Vicinal São Clemente

LOCAL: Rodovia BR-163, km 185 - Vicinal São Clemente. Comunidade São
João, zona rural - Rurópolis/PA, CEP: 68.165-000.
LAT: 03°55'59.02"S
LONG: 54°44'07.11"W

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

ORSE 2023/09 111,93% 70,07% 11/2023

SEDOP 2023/10 COM DESONERAÇÃO 88,37% 48,18% 10/2023

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 10/2023

SINAPI 2023/10 COM DESONERAÇÃO 88,37% 48,18% 11/2023

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

R$ 10,86TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 41,07

VALOR UNITÁRIO: R$ 41,07

VALOR MÃO DE OBRA: R$ 6,98

VALOR MATERIAL: R$ 30,20

VALOR BDI (28.90%): R$ 11,87

VALOR COM BDI: R$ 52,94

QUANTIDADE: R$ 31,24

TOTAL GERAL: R$ 1.653,85

1.2.6. 051171 Concreto armado FCK=20MPA, Ø10.0mm, com forma aparente - 1 reaproveitamento (incl. lançamento e adensamento) (m³)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

050038 Armação p/ concreto KG R$ 15,77 R$ 1.261,6080,00000000SEDOP

050259 Concreto c/ seixo Fck= 20 MPA (incl. lançamento e adensamento) m³ R$ 899,81 R$ 899,811,00000000SEDOP

050037 Desforma m² R$ 5,91 R$ 70,9212,00000000SEDOP

050041 Formas para concreto em chapa de madeira compensada resinada
e=15mm (REAP 1x)

m² R$ 101,01 R$ 1.212,1212,00000000SEDOP

R$ 3.444,45TOTAL Serviço:

VALOR: R$ 3.444,45

VALOR UNITÁRIO: R$ 3.444,45

VALOR MÃO DE OBRA: R$ 691,27

VALOR MATERIAL: R$ 2.400,90

VALOR BDI (28.90%): R$ 995,45

VALOR COM BDI: R$ 4.439,90

QUANTIDADE: R$ 4,38

TOTAL GERAL: R$ 19.446,76

1.3.1. 050729 Concreto armado fck=20MPA c/ forma mad. branca (incl. lançamento e adensamento) - PILAR (m³)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

050038 Armação p/ concreto KG R$ 15,77 R$ 1.261,6080,00000000SEDOP

050259 Concreto c/ seixo Fck= 20 MPA (incl. lançamento e adensamento) m³ R$ 899,81 R$ 899,811,00000000SEDOP

050037 Desforma m² R$ 5,91 R$ 70,9212,00000000SEDOP

050036 Forma c/ madeira branca m² R$ 131,09 R$ 1.573,0812,00000000SEDOP

R$ 3.805,41TOTAL Serviço:

VALOR: R$ 3.805,41

VALOR UNITÁRIO: R$ 3.805,41

VALOR MÃO DE OBRA: R$ 1.024,62

VALOR MATERIAL: R$ 2.278,98

VALOR BDI (28.90%): R$ 1.099,76

VALOR COM BDI: R$ 4.905,17

QUANTIDADE: R$ 1,99

TOTAL GERAL: R$ 9.761,29
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28,90%28/11/2023DATA : BDI :OBRA: ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL (EMEF) SÃO
JOÃO

DESCRIÇÃO: Construção da EMEF São João na Vicinal São Clemente

LOCAL: Rodovia BR-163, km 185 - Vicinal São Clemente. Comunidade São
João, zona rural - Rurópolis/PA, CEP: 68.165-000.
LAT: 03°55'59.02"S
LONG: 54°44'07.11"W

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

ORSE 2023/09 111,93% 70,07% 11/2023

SEDOP 2023/10 COM DESONERAÇÃO 88,37% 48,18% 10/2023

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 10/2023

SINAPI 2023/10 COM DESONERAÇÃO 88,37% 48,18% 11/2023

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

1.3.2. 050729 Concreto armado fck=20MPA c/ forma mad. branca (incl. lançamento e adensamento) - VIGA CINTA (m³)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

050038 Armação p/ concreto KG R$ 15,77 R$ 1.261,6080,00000000SEDOP

050259 Concreto c/ seixo Fck= 20 MPA (incl. lançamento e adensamento) m³ R$ 899,81 R$ 899,811,00000000SEDOP

050037 Desforma m² R$ 5,91 R$ 70,9212,00000000SEDOP

050036 Forma c/ madeira branca m² R$ 131,09 R$ 1.573,0812,00000000SEDOP

R$ 3.805,41TOTAL Serviço:

VALOR: R$ 3.805,41

VALOR UNITÁRIO: R$ 3.805,41

VALOR MÃO DE OBRA: R$ 1.024,62

VALOR MATERIAL: R$ 2.278,98

VALOR BDI (28.90%): R$ 1.099,76

VALOR COM BDI: R$ 4.905,17

QUANTIDADE: R$ 1,34

TOTAL GERAL: R$ 6.572,93

1.3.3. 93186 VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 (M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00002692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE
OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA

L R$ 7,96 R$ 0,040,00600000SINAPI

00039017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL,
EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20
MM

UN R$ 0,22 R$ 1,326,00000000SINAPI

00004491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA
REGIAO - BRUTA

M R$ 10,87 R$ 3,820,35200000SINAPI

R$ 5,18TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 24,61 R$ 9,250,37600000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 19,68 R$ 3,690,18800000SINAPI

R$ 12,94TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

94970 CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM
BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

M3 R$ 637,91 R$ 11,480,01800000SINAPI

92801 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022 KG R$ 10,01 R$ 4,900,49000000SINAPI

92270 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E
= 25 MM. AF_09/2020

M2 R$ 158,47 R$ 55,460,35000000SINAPI

R$ 71,84TOTAL Serviço:

VALOR: R$ 89,96

VALOR UNITÁRIO: R$ 89,96

VALOR MÃO DE OBRA: R$ 17,19

VALOR MATERIAL: R$ 64,90

VALOR BDI (28.90%): R$ 26,00

VALOR COM BDI: R$ 115,96

QUANTIDADE: R$ 9,00

TOTAL GERAL: R$ 1.043,64
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28,90%28/11/2023DATA : BDI :OBRA: ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL (EMEF) SÃO
JOÃO

DESCRIÇÃO: Construção da EMEF São João na Vicinal São Clemente

LOCAL: Rodovia BR-163, km 185 - Vicinal São Clemente. Comunidade São
João, zona rural - Rurópolis/PA, CEP: 68.165-000.
LAT: 03°55'59.02"S
LONG: 54°44'07.11"W

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

ORSE 2023/09 111,93% 70,07% 11/2023

SEDOP 2023/10 COM DESONERAÇÃO 88,37% 48,18% 10/2023

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 10/2023

SINAPI 2023/10 COM DESONERAÇÃO 88,37% 48,18% 11/2023

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

1.3.4. 93188 VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 (M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00002692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE
OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA

L R$ 7,96 R$ 0,030,00500000SINAPI

00039017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL,
EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20
MM

UN R$ 0,22 R$ 1,326,00000000SINAPI

00004491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA
REGIAO - BRUTA

M R$ 10,87 R$ 13,281,22200000SINAPI

R$ 14,63TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 24,61 R$ 9,490,38600000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 19,68 R$ 3,790,19300000SINAPI

R$ 13,28TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

94970 CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM
BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

M3 R$ 637,91 R$ 7,650,01200000SINAPI

92800 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022 KG R$ 9,82 R$ 3,020,30800000SINAPI

92270 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E
= 25 MM. AF_09/2020

M2 R$ 158,47 R$ 47,540,30000000SINAPI

R$ 58,21TOTAL Serviço:

VALOR: R$ 86,12

VALOR UNITÁRIO: R$ 86,12

VALOR MÃO DE OBRA: R$ 16,15

VALOR MATERIAL: R$ 62,57

VALOR BDI (28.90%): R$ 24,89

VALOR COM BDI: R$ 111,01

QUANTIDADE: R$ 4,00

TOTAL GERAL: R$ 444,04

1.3.5. 93196 CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 (M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00002692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE
OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA

L R$ 7,96 R$ 0,040,00600000SINAPI

00039017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL,
EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20
MM

UN R$ 0,22 R$ 1,326,00000000SINAPI

R$ 1,36TOTAL Material:
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28,90%28/11/2023DATA : BDI :OBRA: ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL (EMEF) SÃO
JOÃO

DESCRIÇÃO: Construção da EMEF São João na Vicinal São Clemente

LOCAL: Rodovia BR-163, km 185 - Vicinal São Clemente. Comunidade São
João, zona rural - Rurópolis/PA, CEP: 68.165-000.
LAT: 03°55'59.02"S
LONG: 54°44'07.11"W

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

ORSE 2023/09 111,93% 70,07% 11/2023

SEDOP 2023/10 COM DESONERAÇÃO 88,37% 48,18% 10/2023

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 10/2023

SINAPI 2023/10 COM DESONERAÇÃO 88,37% 48,18% 11/2023

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 24,61 R$ 9,250,37600000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 19,68 R$ 3,690,18800000SINAPI

R$ 12,94TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

94970 CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM
BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

M3 R$ 637,91 R$ 11,480,01800000SINAPI

92801 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022 KG R$ 10,01 R$ 4,900,49000000SINAPI

92270 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E
= 25 MM. AF_09/2020

M2 R$ 158,47 R$ 55,460,35000000SINAPI

R$ 71,84TOTAL Serviço:

VALOR: R$ 86,14

VALOR UNITÁRIO: R$ 86,14

VALOR MÃO DE OBRA: R$ 17,19

VALOR MATERIAL: R$ 61,07

VALOR BDI (28.90%): R$ 24,89

VALOR COM BDI: R$ 111,03

QUANTIDADE: R$ 4,00

TOTAL GERAL: R$ 444,12

1.4.1. 103330 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19 CM (ESPESSURA 11,5 CM) E
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00038783 BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE
VEDACAO, FUROS NA HORIZONTAL, 11,5 X 19 X 19 CM (NBR 15270)

UN R$ 1,08 R$ 30,5728,31000000SINAPI

00037395 PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA) CENTO R$ 38,74 R$ 0,380,01000000SINAPI

00034558 TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA,
FIO D = *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 10,5* CM

M R$ 3,42 R$ 1,430,42000000SINAPI

R$ 32,38TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 24,61 R$ 29,531,20000000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 19,68 R$ 11,800,60000000SINAPI

R$ 41,33TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

87292 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA
MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE
ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA
400 L. AF_08/2019

M3 R$ 784,42 R$ 7,680,00980000SINAPI

R$ 7,68TOTAL Serviço:

VALOR: R$ 81,39

VALOR UNITÁRIO: R$ 81,39

VALOR MÃO DE OBRA: R$ 28,74

VALOR MATERIAL: R$ 39,11

VALOR BDI (28.90%): R$ 23,52

VALOR COM BDI: R$ 104,91

QUANTIDADE: R$ 140,58
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28,90%28/11/2023DATA : BDI :OBRA: ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL (EMEF) SÃO
JOÃO

DESCRIÇÃO: Construção da EMEF São João na Vicinal São Clemente

LOCAL: Rodovia BR-163, km 185 - Vicinal São Clemente. Comunidade São
João, zona rural - Rurópolis/PA, CEP: 68.165-000.
LAT: 03°55'59.02"S
LONG: 54°44'07.11"W

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

ORSE 2023/09 111,93% 70,07% 11/2023

SEDOP 2023/10 COM DESONERAÇÃO 88,37% 48,18% 10/2023

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 10/2023

SINAPI 2023/10 COM DESONERAÇÃO 88,37% 48,18% 11/2023

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

TOTAL GERAL: R$ 14.748,25

1.5.1. 070054 Estrutura em mad.p/ chapa fibrocimento - pc. serrada (m²)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

D00006 Peça em madeira de lei 6"x3" 4 m serr. UN R$ 176,64 R$ 1,590,00900000SEDOP

D00010 Pernamanca 3"x2" 4 m ser - mad. forte Dz R$ 380,00 R$ 11,400,03000000SEDOP

D00082 Prego 2"x11 KG R$ 19,90 R$ 1,390,07000000SEDOP

D00012 Ripão em madeira de lei 2"x1" serr. Dz R$ 210,00 R$ 10,710,05100000SEDOP

R$ 25,09TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

280002 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 19,61 R$ 17,650,90000000SEDOP

280013 CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 24,32 R$ 21,890,90000000SEDOP

R$ 39,54TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 64,63

VALOR UNITÁRIO: R$ 64,63

VALOR MÃO DE OBRA: R$ 26,50

VALOR MATERIAL: R$ 25,09

VALOR BDI (28.90%): R$ 18,68

VALOR COM BDI: R$ 83,31

QUANTIDADE: R$ 95,00

TOTAL GERAL: R$ 7.914,45

1.5.2. 080783 Manta para sub cobertura e= 1.1mm (m²)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

D00381 Manta para sub cobertura e=1.1mm m² R$ 9,24 R$ 10,161,10000000SEDOP

R$ 10,16TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

280026 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 19,70 R$ 9,850,50000000SEDOP

280028 TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 24,26 R$ 12,130,50000000SEDOP

R$ 21,98TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 32,14

VALOR UNITÁRIO: R$ 32,14

VALOR MÃO DE OBRA: R$ 14,73

VALOR MATERIAL: R$ 10,15

VALOR BDI (28.90%): R$ 9,29

VALOR COM BDI: R$ 41,43

QUANTIDADE: R$ 60,00

TOTAL GERAL: R$ 2.485,80

1.5.3. 070785 Ripamento para sub cobertura (manta) (m²)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE
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28,90%28/11/2023DATA : BDI :OBRA: ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL (EMEF) SÃO
JOÃO

DESCRIÇÃO: Construção da EMEF São João na Vicinal São Clemente

LOCAL: Rodovia BR-163, km 185 - Vicinal São Clemente. Comunidade São
João, zona rural - Rurópolis/PA, CEP: 68.165-000.
LAT: 03°55'59.02"S
LONG: 54°44'07.11"W

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

ORSE 2023/09 111,93% 70,07% 11/2023

SEDOP 2023/10 COM DESONERAÇÃO 88,37% 48,18% 10/2023

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 10/2023

SINAPI 2023/10 COM DESONERAÇÃO 88,37% 48,18% 11/2023

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

D00084 Prego 1 1/2"x13 KG R$ 18,20 R$ 1,090,06000000SEDOP

D00013 Ripa 2 1/2"x1/2" 4 m apar. Dz R$ 166,69 R$ 25,000,15000000SEDOP

R$ 26,09TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

280002 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 19,61 R$ 7,840,40000000SEDOP

280013 CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 24,32 R$ 9,730,40000000SEDOP

R$ 17,57TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 43,67

VALOR UNITÁRIO: R$ 43,67

VALOR MÃO DE OBRA: R$ 11,78

VALOR MATERIAL: R$ 26,09

VALOR BDI (28.90%): R$ 12,62

VALOR COM BDI: R$ 56,29

QUANTIDADE: R$ 60,00

TOTAL GERAL: R$ 3.377,40

1.5.4. 070047 Cobertura - telha de fibrocimento e=6mm (m²)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

D00344 Arruela concava em PVC d=5/16" UN R$ 0,68 R$ 0,951,40000000SEDOP

D00209 Gancho chato p/ telha fibrocimento UN R$ 3,24 R$ 4,541,40000000SEDOP

D00002 Massa de vedação KG R$ 13,92 R$ 0,140,01000000SEDOP

D00001 Parafuso fo go 5/16" c= 110mm UN R$ 2,00 R$ 2,801,40000000SEDOP

D00048 Telha brasilit ondulada (1.83x1.10m) e=6mm UN R$ 97,18 R$ 54,420,56000000SEDOP

R$ 62,85TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

280026 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 19,70 R$ 4,730,24000000SEDOP

280028 TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 24,26 R$ 5,820,24000000SEDOP

R$ 10,55TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 73,40

VALOR UNITÁRIO: R$ 73,40

VALOR MÃO DE OBRA: R$ 7,07

VALOR MATERIAL: R$ 62,85

VALOR BDI (28.90%): R$ 21,21

VALOR COM BDI: R$ 94,61

QUANTIDADE: R$ 95,00

TOTAL GERAL: R$ 8.987,95

1.5.5. 94221 CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS
COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 (M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento Custo Horário UNIDFONTE

93282 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM
MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO.
AF_03/2016

CHI R$ 21,90 R$ 0,190,00870000SINAPI
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28,90%28/11/2023DATA : BDI :OBRA: ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL (EMEF) SÃO
JOÃO

DESCRIÇÃO: Construção da EMEF São João na Vicinal São Clemente

LOCAL: Rodovia BR-163, km 185 - Vicinal São Clemente. Comunidade São
João, zona rural - Rurópolis/PA, CEP: 68.165-000.
LAT: 03°55'59.02"S
LONG: 54°44'07.11"W

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

ORSE 2023/09 111,93% 70,07% 11/2023

SEDOP 2023/10 COM DESONERAÇÃO 88,37% 48,18% 10/2023

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 10/2023

SINAPI 2023/10 COM DESONERAÇÃO 88,37% 48,18% 11/2023

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

93281 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM
MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO.
AF_03/2016

CHP R$ 23,16 R$ 0,140,00630000SINAPI

R$ 0,33TOTAL Equipamento Custo Horário:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00007181 CUMEEIRA PARA TELHA CERAMICA, COMPRIMENTO DE *41* CM,
RENDIMENTO DE *3* TELHAS/M

UN R$ 3,18 R$ 9,543,00000000SINAPI

R$ 9,54TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 19,68 R$ 4,110,20900000SINAPI

88323 TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 24,05 R$ 3,940,16400000SINAPI

R$ 8,05TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

87337 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA
MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE
ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM
MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_08/2019

M3 R$ 735,37 R$ 8,600,01170000SINAPI

R$ 8,60TOTAL Serviço:

VALOR: R$ 26,52

VALOR UNITÁRIO: R$ 26,52

VALOR MÃO DE OBRA: R$ 6,45

VALOR MATERIAL: R$ 16,79

VALOR BDI (28.90%): R$ 7,66

VALOR COM BDI: R$ 34,18

QUANTIDADE: R$ 10,50

TOTAL GERAL: R$ 358,89

1.6.1. 91315 KIT DE PORTA DE MADEIRA (SALA AULA/ COZINHA) PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR,
90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM
EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

100660 ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO
POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

M R$ 5,64 R$ 57,5210,20000000SINAPI

91292 BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA,
PADRÃO POPULAR. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN R$ 261,93 R$ 261,931,00000000SINAPI

91304 FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA,
ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN R$ 96,39 R$ 96,391,00000000SINAPI

90823 PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA),
90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN R$ 483,87 R$ 483,871,00000000SINAPI

R$ 899,71TOTAL Serviço:

VALOR: R$ 899,71

VALOR UNITÁRIO: R$ 899,71

VALOR MÃO DE OBRA: R$ 182,72

VALOR MATERIAL: R$ 628,24

VALOR BDI (28.90%): R$ 260,02

VALOR COM BDI: R$ 1.159,73

QUANTIDADE: R$ 3,00

TOTAL GERAL: R$ 3.479,19
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28,90%28/11/2023DATA : BDI :OBRA: ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL (EMEF) SÃO
JOÃO

DESCRIÇÃO: Construção da EMEF São João na Vicinal São Clemente

LOCAL: Rodovia BR-163, km 185 - Vicinal São Clemente. Comunidade São
João, zona rural - Rurópolis/PA, CEP: 68.165-000.
LAT: 03°55'59.02"S
LONG: 54°44'07.11"W

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

ORSE 2023/09 111,93% 70,07% 11/2023

SEDOP 2023/10 COM DESONERAÇÃO 88,37% 48,18% 10/2023

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 10/2023

SINAPI 2023/10 COM DESONERAÇÃO 88,37% 48,18% 11/2023

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

1.6.2. 91312 KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 60X210CM, ESPESSURA DE
3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

100660 ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO
POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

M R$ 5,64 R$ 54,149,60000000SINAPI

91292 BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA,
PADRÃO POPULAR. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN R$ 261,93 R$ 261,931,00000000SINAPI

91305 FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA,
ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN R$ 96,18 R$ 96,181,00000000SINAPI

90820 PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA),
60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN R$ 366,85 R$ 366,851,00000000SINAPI

R$ 779,10TOTAL Serviço:

VALOR: R$ 779,10

VALOR UNITÁRIO: R$ 779,10

VALOR MÃO DE OBRA: R$ 167,76

VALOR MATERIAL: R$ 529,86

VALOR BDI (28.90%): R$ 225,16

VALOR COM BDI: R$ 1.004,26

QUANTIDADE: R$ 2,00

TOTAL GERAL: R$ 2.008,52

1.6.3. 091516 Esquadria de correr em vidro temperado de 8mm, BALANCIN 60x40 cm, BxH (m²)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

D00484 Ferragens para esquadria basculante CJ R$ 196,07 R$ 196,071,00000000SEDOP

D00291 Vidro temperado fumê e= 8mm (com ferragens) m² R$ 553,74 R$ 581,431,05000000SEDOP

R$ 777,50TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

280004 AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 19,79 R$ 55,412,80000000SEDOP

280030 VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 24,50 R$ 68,602,80000000SEDOP

R$ 124,01TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 901,51

VALOR UNITÁRIO: R$ 901,51

VALOR MÃO DE OBRA: R$ 82,46

VALOR MATERIAL: R$ 777,50

VALOR BDI (28.90%): R$ 260,54

VALOR COM BDI: R$ 1.162,05

QUANTIDADE: R$ 0,48

TOTAL GERAL: R$ 557,78

1.6.4. 091512 Esquadria de correr em vidro temperado de 8mm, dim. 1,5x1,0 m, BxH (m²)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

D00473 Ferragens para esquadria de correr CJ R$ 156,16 R$ 156,161,00000000SEDOP

D00394 Vidro temperado incolor e=8mm (com ferragens) m² R$ 430,84 R$ 452,381,05000000SEDOP
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28,90%28/11/2023DATA : BDI :OBRA: ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL (EMEF) SÃO
JOÃO

DESCRIÇÃO: Construção da EMEF São João na Vicinal São Clemente

LOCAL: Rodovia BR-163, km 185 - Vicinal São Clemente. Comunidade São
João, zona rural - Rurópolis/PA, CEP: 68.165-000.
LAT: 03°55'59.02"S
LONG: 54°44'07.11"W

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

ORSE 2023/09 111,93% 70,07% 11/2023

SEDOP 2023/10 COM DESONERAÇÃO 88,37% 48,18% 10/2023

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 10/2023

SINAPI 2023/10 COM DESONERAÇÃO 88,37% 48,18% 11/2023

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

R$ 608,54TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

280004 AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 19,79 R$ 69,273,50000000SEDOP

280023 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 24,61 R$ 86,143,50000000SEDOP

R$ 155,41TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 763,94

VALOR UNITÁRIO: R$ 763,94

VALOR MÃO DE OBRA: R$ 103,46

VALOR MATERIAL: R$ 608,54

VALOR BDI (28.90%): R$ 220,78

VALOR COM BDI: R$ 984,72

QUANTIDADE: R$ 9,00

TOTAL GERAL: R$ 8.862,48

1.7.1. C2832 FOSSA SÉPTICA E SUMIDOURO EM ALVENARIA (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I0280 BRITA M3 R$ 100,5000 R$ 149,94601,49200000SEINFRA

I2298 CURVA PVC ESGOTO LONGA DN 100MM UN R$ 58,4400 R$ 175,32003,00000000SEINFRA

I2456 TUBO PVC ESGOTO PRIMÁRIO DE 100 - (NBR 5688) M R$ 15,8200 R$ 39,55002,50000000SEINFRA

R$ 364,8160TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I2543 SERVENTE H R$ 18,4600 R$ 36,92002,00000000SEINFRA

R$ 36,9200TOTAL Mão de Obra:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

C0073 ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm
C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8)

M2 R$ 62,9800 R$ 632,949010,05000000SEINFRA

C0074 ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm
C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=20 cm

M2 R$ 108,9100 R$ 1.407,117212,92000000SEINFRA

C0216 ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm KG R$ 11,9600 R$ 500,645641,86000000SEINFRA

C0838 CONCRETO P/VIBR., FCK 10 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO M3 R$ 469,9600 R$ 136,28840,29000000SEINFRA

C0840 CONCRETO P/VIBR., FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO M3 R$ 495,6500 R$ 296,39870,59800000SEINFRA

C2784 ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m M3 R$ 48,9200 R$ 696,620814,24000000SEINFRA

C1400 FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/FUNDAÇÕES UTIL. 5 X M2 R$ 77,5400 R$ 142,67361,84000000SEINFRA

C2123 REBOCO C/ARGAMASSA DE CAL HIDRATADA E AREIA PENEIRADA
TRAÇO 1:3 ESP=5 mm P/PAREDE

M2 R$ 25,7600 R$ 283,360011,00000000SEINFRA

R$ 4.096,0533TOTAL Serviço:

VALOR: R$ 4.497,57

VALOR UNITÁRIO: R$ 4.497,57

VALOR MÃO DE OBRA: R$ 2.716,25

VALOR MATERIAL: R$ 1.781,32

VALOR BDI (28.90%): R$ 1.299,80

VALOR COM BDI: R$ 5.797,37

QUANTIDADE: R$ 1,00

TOTAL GERAL: R$ 5.797,37
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28,90%28/11/2023DATA : BDI :OBRA: ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL (EMEF) SÃO
JOÃO

DESCRIÇÃO: Construção da EMEF São João na Vicinal São Clemente

LOCAL: Rodovia BR-163, km 185 - Vicinal São Clemente. Comunidade São
João, zona rural - Rurópolis/PA, CEP: 68.165-000.
LAT: 03°55'59.02"S
LONG: 54°44'07.11"W

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

ORSE 2023/09 111,93% 70,07% 11/2023

SEDOP 2023/10 COM DESONERAÇÃO 88,37% 48,18% 10/2023

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 10/2023

SINAPI 2023/10 COM DESONERAÇÃO 88,37% 48,18% 11/2023

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

1.7.2. 180214 Ponto de esgoto (incl. tubos, conexoes,cx. e ralos) (PT)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

H00008 Caixa sifonada de PVC c/ grelha - 100x100x50mm UN R$ 26,00 R$ 6,500,25000000SEDOP

H00085 Curva 45 em PVC - JS - 75mm (LH) UN R$ 46,93 R$ 23,470,50000000SEDOP

H00088 Joelho/Cotovelo 90º em PVC - JS - 40mm-LH UN R$ 7,87 R$ 3,940,50000000SEDOP

H00084 Junção simples inv.45 em PVC - JS - 75x75mm (LS) UN R$ 22,64 R$ 5,660,25000000SEDOP

H00086 Ralo PVC c/ saída 100x53x40mm UN R$ 11,07 R$ 2,770,25000000SEDOP

H00089 Te longo em PVC - JS - 100x75mm (LS) UN R$ 11,72 R$ 2,930,25000000SEDOP

H00004 Tubo em PVC - 40mm (LS) M R$ 8,83 R$ 35,324,00000000SEDOP

H00003 Tubo em PVC - 50mm (LS) M R$ 13,39 R$ 20,091,50000000SEDOP

R$ 100,68TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

280008 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H R$ 19,15 R$ 153,208,00000000SEDOP

280016 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 23,88 R$ 191,048,00000000SEDOP

R$ 344,24TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 444,90

VALOR UNITÁRIO: R$ 444,90

VALOR MÃO DE OBRA: R$ 236,38

VALOR MATERIAL: R$ 100,68

VALOR BDI (28.90%): R$ 128,58

VALOR COM BDI: R$ 573,48

QUANTIDADE: R$ 6,00

TOTAL GERAL: R$ 3.440,88

1.7.3. 98110 CAIXA DE GORDURA PEQUENA (CAPACIDADE: 19 L), CIRCULAR, EM PVC, DIÂMETRO INTERNO= 0,3 M. AF_12/2020 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00035277 CAIXA DE GORDURA EM PVC, DIAMETRO MINIMO 300 MM,
DIAMETRO DE SAIDA 100 MM, CAPACIDADE  APROXIMADA 18
LITROS, COM TAMPA E CESTO

UN R$ 441,53 R$ 441,531,00000000SINAPI

R$ 441,53TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 24,61 R$ 6,980,28400000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 19,68 R$ 4,390,22310000SINAPI

R$ 11,37TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

101618 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M,
COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020

M3 R$ 220,69 R$ 3,110,01410000SINAPI

R$ 3,11TOTAL Serviço:

VALOR: R$ 456,01

VALOR UNITÁRIO: R$ 456,01

VALOR MÃO DE OBRA: R$ 8,70

VALOR MATERIAL: R$ 443,05
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28,90%28/11/2023DATA : BDI :OBRA: ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL (EMEF) SÃO
JOÃO

DESCRIÇÃO: Construção da EMEF São João na Vicinal São Clemente

LOCAL: Rodovia BR-163, km 185 - Vicinal São Clemente. Comunidade São
João, zona rural - Rurópolis/PA, CEP: 68.165-000.
LAT: 03°55'59.02"S
LONG: 54°44'07.11"W

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

ORSE 2023/09 111,93% 70,07% 11/2023

SEDOP 2023/10 COM DESONERAÇÃO 88,37% 48,18% 10/2023

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 10/2023

SINAPI 2023/10 COM DESONERAÇÃO 88,37% 48,18% 11/2023

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

VALOR BDI (28.90%): R$ 131,79

VALOR COM BDI: R$ 587,80

QUANTIDADE: R$ 1,00

TOTAL GERAL: R$ 587,80

1.7.4. 181296 Caixa de inspeção em PVC d=300mm (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

H00405 Caixa de inspeção em PVC d=300mm UN R$ 356,00 R$ 356,001,00000000SEDOP

R$ 356,00TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

280008 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H R$ 19,15 R$ 7,660,40000000SEDOP

280016 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 23,88 R$ 9,550,40000000SEDOP

R$ 17,21TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 373,21

VALOR UNITÁRIO: R$ 373,21

VALOR MÃO DE OBRA: R$ 11,81

VALOR MATERIAL: R$ 356,00

VALOR BDI (28.90%): R$ 107,86

VALOR COM BDI: R$ 481,07

QUANTIDADE: R$ 1,00

TOTAL GERAL: R$ 481,07

1.8.1. 180299 Ponto de agua (incl. tubos e conexoes) (PT)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

H00075 Adaptador curto em PVC 1 1/2" (LH) UN R$ 6,33 R$ 4,750,75000000SEDOP

H00082 Adaptador curto em PVC 3/4" (LH) UN R$ 2,67 R$ 2,671,00000000SEDOP

H00093 Joelho/Cotovelo 90º em PVC - JS - 25mm-LH UN R$ 1,60 R$ 3,202,00000000SEDOP

H00400 Joelho/Cotovelo 90º PVC SRM - 25mm X 3/4" (LH) UN R$ 10,93 R$ 10,931,00000000SEDOP

H00116 Te em PVC - JS - 25mm (LH) UN R$ 2,00 R$ 1,500,75000000SEDOP

H00006 Tubo em PVC - JS - 25mm (LH) M R$ 7,85 R$ 70,659,00000000SEDOP

H00157 Tubo em PVC - JS - 50mm (LH) M R$ 28,48 R$ 85,443,00000000SEDOP

R$ 179,14TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

280008 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H R$ 19,15 R$ 114,906,00000000SEDOP

280016 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 23,88 R$ 95,524,00000000SEDOP

R$ 210,42TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 389,56

VALOR UNITÁRIO: R$ 389,56

VALOR MÃO DE OBRA: R$ 143,01

VALOR MATERIAL: R$ 179,14
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28,90%28/11/2023DATA : BDI :OBRA: ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL (EMEF) SÃO
JOÃO

DESCRIÇÃO: Construção da EMEF São João na Vicinal São Clemente

LOCAL: Rodovia BR-163, km 185 - Vicinal São Clemente. Comunidade São
João, zona rural - Rurópolis/PA, CEP: 68.165-000.
LAT: 03°55'59.02"S
LONG: 54°44'07.11"W

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

ORSE 2023/09 111,93% 70,07% 11/2023

SEDOP 2023/10 COM DESONERAÇÃO 88,37% 48,18% 10/2023

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 10/2023

SINAPI 2023/10 COM DESONERAÇÃO 88,37% 48,18% 11/2023

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

VALOR BDI (28.90%): R$ 112,58

VALOR COM BDI: R$ 502,14

QUANTIDADE: R$ 7,00

TOTAL GERAL: R$ 3.514,98

1.9.1. 00038773 LUMINARIA DE TETO PLAFON/PLAFONIER EM PLASTICO COM BASE E27, POTENCIA MAXIMA 60 W (NAO INCLUI LAMPADA)
(UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00038773 LUMINARIA DE TETO PLAFON/PLAFONIER EM PLASTICO COM BASE
E27, POTENCIA MAXIMA 60 W (NAO INCLUI LAMPADA)

UN R$ 7,94 R$ 7,941,00000000SINAPI

R$ 7,94TOTAL Material:

VALOR: R$ 7,94

VALOR UNITÁRIO: R$ 7,94

VALOR MÃO DE OBRA: R$ 0,00

VALOR MATERIAL: R$ 7,94

VALOR BDI (28.90%): R$ 2,29

VALOR COM BDI: R$ 10,23

QUANTIDADE: R$ 14,00

TOTAL GERAL: R$ 143,22

1.9.2. 97612 LÂMPADA COMPACTA FLUORESCENTE DE 100 W (OU LED 32W ), BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020
(BANHEIROS) (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00038780 LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 3U BRANCA 20 W, BASE
E27 (127/220 V)

UN R$ 19,09 R$ 19,091,00000000SINAPI

00012295 SOQUETE DE BAQUELITE BASE E27, PARA LAMPADAS UN R$ 2,56 R$ 2,561,00000000SINAPI

R$ 21,65TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 20,50 R$ 1,410,06900000SINAPI

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 24,88 R$ 4,110,16550000SINAPI

R$ 5,52TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 27,17

VALOR UNITÁRIO: R$ 27,17

VALOR MÃO DE OBRA: R$ 3,78

VALOR MATERIAL: R$ 21,64

VALOR BDI (28.90%): R$ 7,85

VALOR COM BDI: R$ 35,02

QUANTIDADE: R$ 14,00

TOTAL GERAL: R$ 490,28

1.9.3. 104474 COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE ILUMINAÇÃO, COM INTERRUPTOR PARALELO, EM EDIFÍCIO
RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO CAIXA ELÉTRICA, MÓDULO DE TOMADA, ELETRODUTO,
CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (SEM LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_11/2022 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

91924 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750
V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_03/2023

M R$ 2,89 R$ 92,9232,15250000SINAPI
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28,90%28/11/2023DATA : BDI :OBRA: ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL (EMEF) SÃO
JOÃO

DESCRIÇÃO: Construção da EMEF São João na Vicinal São Clemente

LOCAL: Rodovia BR-163, km 185 - Vicinal São Clemente. Comunidade São
João, zona rural - Rurópolis/PA, CEP: 68.165-000.
LAT: 03°55'59.02"S
LONG: 54°44'07.11"W

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

ORSE 2023/09 111,93% 70,07% 11/2023

SEDOP 2023/10 COM DESONERAÇÃO 88,37% 48,18% 10/2023

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 10/2023

SINAPI 2023/10 COM DESONERAÇÃO 88,37% 48,18% 11/2023

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

91926 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750
V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_03/2023

M R$ 4,20 R$ 7,871,87500000SINAPI

91937 CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN R$ 14,79 R$ 14,791,00000000SINAPI

91940 CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC,
INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_03/2023

UN R$ 16,58 R$ 33,162,00000000SINAPI

90466 CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA
RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS COM
DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023

M R$ 14,53 R$ 31,962,20000000SINAPI

91845 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25
MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M R$ 7,58 R$ 41,295,44750000SINAPI

91855 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25
MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M R$ 10,07 R$ 22,152,20000000SINAPI

91955 INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN R$ 33,60 R$ 67,202,00000000SINAPI

90456 QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE CAIXA DE TOMADA
(4X4 OU 4X2). AF_09/2023

UN R$ 4,76 R$ 9,522,00000000SINAPI

90447 RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA ELETRODUTOS,
DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023

M R$ 7,19 R$ 15,812,20000000SINAPI

R$ 336,67TOTAL Serviço:

VALOR: R$ 336,67

VALOR UNITÁRIO: R$ 336,67

VALOR MÃO DE OBRA: R$ 131,62

VALOR MATERIAL: R$ 143,03

VALOR BDI (28.90%): R$ 97,30

VALOR COM BDI: R$ 433,97

QUANTIDADE: R$ 14,00

TOTAL GERAL: R$ 6.075,58

1.9.4. 104476 COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE TOMADA DE USO ESPECÍFICO 2P+T (20A/250V) EM EDIFÍCIO
RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E
CHUMBAMENTO (EXCETO CHUVEIRO). AF_11/2022 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

91926 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750
V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_03/2023

M R$ 4,20 R$ 44,6610,63570000SINAPI

91940 CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC,
INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_03/2023

UN R$ 16,58 R$ 16,581,00000000SINAPI

90466 CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA
RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS COM
DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023

M R$ 14,53 R$ 28,121,93570000SINAPI

91845 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25
MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M R$ 7,58 R$ 10,461,38000000SINAPI

91855 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25
MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M R$ 10,07 R$ 19,491,93570000SINAPI

90456 QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE CAIXA DE TOMADA
(4X4 OU 4X2). AF_09/2023

UN R$ 4,76 R$ 4,761,00000000SINAPI

90447 RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA ELETRODUTOS,
DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023

M R$ 7,19 R$ 13,911,93570000SINAPI

91997 TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN R$ 34,66 R$ 34,661,00000000SINAPI

R$ 172,64TOTAL Serviço:
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28,90%28/11/2023DATA : BDI :OBRA: ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL (EMEF) SÃO
JOÃO

DESCRIÇÃO: Construção da EMEF São João na Vicinal São Clemente

LOCAL: Rodovia BR-163, km 185 - Vicinal São Clemente. Comunidade São
João, zona rural - Rurópolis/PA, CEP: 68.165-000.
LAT: 03°55'59.02"S
LONG: 54°44'07.11"W

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

ORSE 2023/09 111,93% 70,07% 11/2023

SEDOP 2023/10 COM DESONERAÇÃO 88,37% 48,18% 10/2023

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 10/2023

SINAPI 2023/10 COM DESONERAÇÃO 88,37% 48,18% 11/2023

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

VALOR: R$ 172,64

VALOR UNITÁRIO: R$ 172,64

VALOR MÃO DE OBRA: R$ 70,95

VALOR MATERIAL: R$ 68,73

VALOR BDI (28.90%): R$ 49,89

VALOR COM BDI: R$ 222,53

QUANTIDADE: R$ 6,00

TOTAL GERAL: R$ 1.335,18

1.9.5. 104475 COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE TOMADA DE USO GERAL 2P+T (10A/250V) EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL
COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO.
AF_11/2022 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

91926 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750
V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_03/2023

M R$ 4,20 R$ 44,2310,53100000SINAPI

91940 CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC,
INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_03/2023

UN R$ 16,58 R$ 16,581,00000000SINAPI

90466 CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA
RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS COM
DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023

M R$ 14,53 R$ 12,850,88500000SINAPI

91845 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25
MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M R$ 7,58 R$ 12,231,61400000SINAPI

91855 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25
MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M R$ 10,07 R$ 8,910,88500000SINAPI

90456 QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE CAIXA DE TOMADA
(4X4 OU 4X2). AF_09/2023

UN R$ 4,76 R$ 4,761,00000000SINAPI

90447 RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA ELETRODUTOS,
DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023

M R$ 7,19 R$ 6,360,88500000SINAPI

92000 TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN R$ 29,07 R$ 29,071,00000000SINAPI

R$ 134,99TOTAL Serviço:

VALOR: R$ 134,99

VALOR UNITÁRIO: R$ 134,99

VALOR MÃO DE OBRA: R$ 51,30

VALOR MATERIAL: R$ 59,56

VALOR BDI (28.90%): R$ 39,01

VALOR COM BDI: R$ 174,00

QUANTIDADE: R$ 2,00

TOTAL GERAL: R$ 348,00

1.9.6. C2067 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 12 DIVISÕES 207X332X95mm, C/BARRAMENTO (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I0193 BARRAMENTO NEUTRO P/ BAIXA TENSÃO UN R$ 41,3200 R$ 41,32001,00000000SEINFRA

I0194 BARRAMENTO PRINCIPAL P/ BAIXA TENSÃO UN R$ 40,6500 R$ 40,65001,00000000SEINFRA

I0195 BARRAMENTO TERRA P/ BAIXA TENSÃO UN R$ 33,6000 R$ 33,60001,00000000SEINFRA

I1754 QUADRO DISTRIBUIÇÃO LUZ 207X332X95MM UN R$ 112,2400 R$ 112,24001,00000000SEINFRA

R$ 227,8100TOTAL Material:
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28,90%28/11/2023DATA : BDI :OBRA: ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL (EMEF) SÃO
JOÃO

DESCRIÇÃO: Construção da EMEF São João na Vicinal São Clemente

LOCAL: Rodovia BR-163, km 185 - Vicinal São Clemente. Comunidade São
João, zona rural - Rurópolis/PA, CEP: 68.165-000.
LAT: 03°55'59.02"S
LONG: 54°44'07.11"W

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

ORSE 2023/09 111,93% 70,07% 11/2023

SEDOP 2023/10 COM DESONERAÇÃO 88,37% 48,18% 10/2023

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 10/2023

SINAPI 2023/10 COM DESONERAÇÃO 88,37% 48,18% 11/2023

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I0042 AJUDANTE DE ELETRICISTA H R$ 19,1000 R$ 38,20002,00000000SEINFRA

I2312 ELETRICISTA H R$ 24,1500 R$ 48,30002,00000000SEINFRA

R$ 86,5000TOTAL Mão de Obra:

VALOR: R$ 314,31

VALOR UNITÁRIO: R$ 314,31

VALOR MÃO DE OBRA: R$ 86,50

VALOR MATERIAL: R$ 227,81

VALOR BDI (28.90%): R$ 90,84

VALOR COM BDI: R$ 405,15

QUANTIDADE: R$ 1,00

TOTAL GERAL: R$ 405,15

1.9.7. 93653 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00034653 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC),
MONOPOLAR, 6 - 32 A

UN R$ 8,88 R$ 8,881,00000000SINAPI

00001570 TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO
2,5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO
M5

UN R$ 0,94 R$ 0,941,00000000SINAPI

R$ 9,82TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 20,50 R$ 0,720,03520000SINAPI

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 24,88 R$ 0,870,03520000SINAPI

R$ 1,59TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 11,41

VALOR UNITÁRIO: R$ 11,41

VALOR MÃO DE OBRA: R$ 1,08

VALOR MATERIAL: R$ 9,82

VALOR BDI (28.90%): R$ 3,30

VALOR COM BDI: R$ 14,71

QUANTIDADE: R$ 2,00

TOTAL GERAL: R$ 29,42

1.9.8. 93654 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00034653 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC),
MONOPOLAR, 6 - 32 A

UN R$ 8,88 R$ 8,881,00000000SINAPI

00001570 TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO
2,5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO
M5

UN R$ 0,94 R$ 0,941,00000000SINAPI

R$ 9,82TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 20,50 R$ 0,970,04760000SINAPI

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 24,88 R$ 1,180,04760000SINAPI
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28,90%28/11/2023DATA : BDI :OBRA: ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL (EMEF) SÃO
JOÃO

DESCRIÇÃO: Construção da EMEF São João na Vicinal São Clemente

LOCAL: Rodovia BR-163, km 185 - Vicinal São Clemente. Comunidade São
João, zona rural - Rurópolis/PA, CEP: 68.165-000.
LAT: 03°55'59.02"S
LONG: 54°44'07.11"W

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

ORSE 2023/09 111,93% 70,07% 11/2023

SEDOP 2023/10 COM DESONERAÇÃO 88,37% 48,18% 10/2023

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 10/2023

SINAPI 2023/10 COM DESONERAÇÃO 88,37% 48,18% 11/2023

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

R$ 2,15TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 11,97

VALOR UNITÁRIO: R$ 11,97

VALOR MÃO DE OBRA: R$ 1,44

VALOR MATERIAL: R$ 9,82

VALOR BDI (28.90%): R$ 3,46

VALOR COM BDI: R$ 15,43

QUANTIDADE: R$ 1,00

TOTAL GERAL: R$ 15,43

1.9.9. 93661 DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00034616 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), BIPOLAR,
6 - 32 A

UN R$ 50,90 R$ 50,901,00000000SINAPI

00001570 TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO
2,5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO
M5

UN R$ 0,94 R$ 1,882,00000000SINAPI

R$ 52,78TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 20,50 R$ 1,950,09520000SINAPI

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 24,88 R$ 2,360,09520000SINAPI

R$ 4,31TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 57,09

VALOR UNITÁRIO: R$ 57,09

VALOR MÃO DE OBRA: R$ 2,90

VALOR MATERIAL: R$ 52,78

VALOR BDI (28.90%): R$ 16,50

VALOR COM BDI: R$ 73,59

QUANTIDADE: R$ 2,00

TOTAL GERAL: R$ 147,18

1.9.10. 93665 DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00034623 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), BIPOLAR,
40 - 50 A

UN R$ 50,11 R$ 50,111,00000000SINAPI

00001574 TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO
10 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO
M6

UN R$ 1,58 R$ 3,162,00000000SINAPI

R$ 53,27TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 20,50 R$ 5,540,27050000SINAPI

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 24,88 R$ 6,730,27050000SINAPI

R$ 12,27TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 65,54

VALOR UNITÁRIO: R$ 65,54
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28,90%28/11/2023DATA : BDI :OBRA: ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL (EMEF) SÃO
JOÃO

DESCRIÇÃO: Construção da EMEF São João na Vicinal São Clemente

LOCAL: Rodovia BR-163, km 185 - Vicinal São Clemente. Comunidade São
João, zona rural - Rurópolis/PA, CEP: 68.165-000.
LAT: 03°55'59.02"S
LONG: 54°44'07.11"W

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

ORSE 2023/09 111,93% 70,07% 11/2023

SEDOP 2023/10 COM DESONERAÇÃO 88,37% 48,18% 10/2023

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 10/2023

SINAPI 2023/10 COM DESONERAÇÃO 88,37% 48,18% 11/2023

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

VALOR MÃO DE OBRA: R$ 8,26

VALOR MATERIAL: R$ 53,26

VALOR BDI (28.90%): R$ 18,94

VALOR COM BDI: R$ 84,48

QUANTIDADE: R$ 1,00

TOTAL GERAL: R$ 84,48

1.9.11. COM-85959095 DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 300 MA, CORRENTE DE 40 A, TIPO AC (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00039451 DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 300 MA, CORRENTE
DE 40 A, TIPO AC

UN R$ 168,85 R$ 168,851,00000000SINAPI

R$ 168,85TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 20,50 R$ 12,300,60000000SINAPI

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 24,88 R$ 14,930,60000000SINAPI

R$ 27,23TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 196,08

VALOR UNITÁRIO: R$ 196,08

VALOR MÃO DE OBRA: R$ 18,34

VALOR MATERIAL: R$ 168,85

VALOR BDI (28.90%): R$ 56,67

VALOR COM BDI: R$ 252,75

QUANTIDADE: R$ 1,00

TOTAL GERAL: R$ 252,75

1.10.1. 87905 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER
DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 24,61 R$ 4,240,17240000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 19,68 R$ 1,130,05750000SINAPI

R$ 5,37TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

87313 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA
GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

M3 R$ 675,86 R$ 2,500,00370000SINAPI

R$ 2,50TOTAL Serviço:

VALOR: R$ 7,87

VALOR UNITÁRIO: R$ 7,87

VALOR MÃO DE OBRA: R$ 3,91

VALOR MATERIAL: R$ 2,15

VALOR BDI (28.90%): R$ 2,27

VALOR COM BDI: R$ 10,14

QUANTIDADE: R$ 238,56

TOTAL GERAL: R$ 2.419,00
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28,90%28/11/2023DATA : BDI :OBRA: ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL (EMEF) SÃO
JOÃO

DESCRIÇÃO: Construção da EMEF São João na Vicinal São Clemente

LOCAL: Rodovia BR-163, km 185 - Vicinal São Clemente. Comunidade São
João, zona rural - Rurópolis/PA, CEP: 68.165-000.
LAT: 03°55'59.02"S
LONG: 54°44'07.11"W

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

ORSE 2023/09 111,93% 70,07% 11/2023

SEDOP 2023/10 COM DESONERAÇÃO 88,37% 48,18% 10/2023

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 10/2023

SINAPI 2023/10 COM DESONERAÇÃO 88,37% 48,18% 11/2023

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

1.10.2. 87532 EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE
EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS.
AF_06/2014 (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 24,61 R$ 10,580,43000000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 19,68 R$ 3,100,15800000SINAPI

R$ 13,68TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

87369 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA
MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE
ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019

M3 R$ 891,32 R$ 33,510,03760000SINAPI

R$ 33,51TOTAL Serviço:

VALOR: R$ 47,19

VALOR UNITÁRIO: R$ 47,19

VALOR MÃO DE OBRA: R$ 14,53

VALOR MATERIAL: R$ 25,29

VALOR BDI (28.90%): R$ 13,64

VALOR COM BDI: R$ 60,83

QUANTIDADE: R$ 38,64

TOTAL GERAL: R$ 2.350,47

1.10.3. 87271 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 25X35 CM
APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00001381 ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS KG R$ 0,88 R$ 4,324,91000000SINAPI

00034357 REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR KG R$ 5,16 R$ 1,490,29000000SINAPI

00000536 REVESTIMENTO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MENOR
OU IGUAL A 3, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2

M2 R$ 38,90 R$ 41,971,07900000SINAPI

R$ 47,78TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88256 AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 24,50 R$ 19,500,79600000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 19,68 R$ 6,710,34130000SINAPI

R$ 26,21TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 73,99

VALOR UNITÁRIO: R$ 73,99

VALOR MÃO DE OBRA: R$ 17,83

VALOR MATERIAL: R$ 47,78

VALOR BDI (28.90%): R$ 21,38

VALOR COM BDI: R$ 95,37

QUANTIDADE: R$ 38,64

TOTAL GERAL: R$ 3.685,10

1.10.4. 110763 Reboco com argamassa 1:6:Adit. Plast. (m²)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE
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28,90%28/11/2023DATA : BDI :OBRA: ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL (EMEF) SÃO
JOÃO

DESCRIÇÃO: Construção da EMEF São João na Vicinal São Clemente

LOCAL: Rodovia BR-163, km 185 - Vicinal São Clemente. Comunidade São
João, zona rural - Rurópolis/PA, CEP: 68.165-000.
LAT: 03°55'59.02"S
LONG: 54°44'07.11"W

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

ORSE 2023/09 111,93% 70,07% 11/2023

SEDOP 2023/10 COM DESONERAÇÃO 88,37% 48,18% 10/2023

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 10/2023

SINAPI 2023/10 COM DESONERAÇÃO 88,37% 48,18% 11/2023

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

280004 AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 19,79 R$ 10,290,52000000SEDOP

280023 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 24,61 R$ 16,490,67000000SEDOP

R$ 26,78TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

110764 Argamassa de cimento,areia e adit. plast. 1:6 m³ R$ 502,70 R$ 15,080,03000000SEDOP

R$ 15,08TOTAL Serviço:

VALOR: R$ 41,86

VALOR UNITÁRIO: R$ 41,86

VALOR MÃO DE OBRA: R$ 20,34

VALOR MATERIAL: R$ 11,29

VALOR BDI (28.90%): R$ 12,10

VALOR COM BDI: R$ 53,96

QUANTIDADE: R$ 199,92

TOTAL GERAL: R$ 10.787,68

1.11.1. 110644 Revestimento Cerâmico Padrão Médio (piso banheiro) (m²)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

D00080 Argamassa AC-II KG R$ 1,45 R$ 5,804,00000000SEDOP

D00079 Rejunte cimentício colorido p/ porcelanato e cerâmicas KG R$ 6,00 R$ 1,500,25000000SEDOP

A00056 Revestimento Cerâmico Padrão Médio m² R$ 39,50 R$ 41,481,05000000SEDOP

R$ 48,78TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

280023 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 24,61 R$ 13,540,55000000SEDOP

280026 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 19,70 R$ 2,360,12000000SEDOP

R$ 15,90TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 64,67

VALOR UNITÁRIO: R$ 64,67

VALOR MÃO DE OBRA: R$ 10,95

VALOR MATERIAL: R$ 48,78

VALOR BDI (28.90%): R$ 18,69

VALOR COM BDI: R$ 83,36

QUANTIDADE: R$ 4,80

TOTAL GERAL: R$ 400,13

1.11.2. 110644 Revestimento Cerâmico Padrão Médio (SALA DE AULA E COZINHA) (m²)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

D00080 Argamassa AC-II KG R$ 1,45 R$ 5,804,00000000SEDOP

D00079 Rejunte cimentício colorido p/ porcelanato e cerâmicas KG R$ 6,00 R$ 1,500,25000000SEDOP

A00056 Revestimento Cerâmico Padrão Médio m² R$ 39,50 R$ 41,481,05000000SEDOP

R$ 48,78TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE
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28,90%28/11/2023DATA : BDI :OBRA: ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL (EMEF) SÃO
JOÃO

DESCRIÇÃO: Construção da EMEF São João na Vicinal São Clemente

LOCAL: Rodovia BR-163, km 185 - Vicinal São Clemente. Comunidade São
João, zona rural - Rurópolis/PA, CEP: 68.165-000.
LAT: 03°55'59.02"S
LONG: 54°44'07.11"W

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

ORSE 2023/09 111,93% 70,07% 11/2023

SEDOP 2023/10 COM DESONERAÇÃO 88,37% 48,18% 10/2023

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 10/2023

SINAPI 2023/10 COM DESONERAÇÃO 88,37% 48,18% 11/2023

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

280023 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 24,61 R$ 13,540,55000000SEDOP

280026 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 19,70 R$ 2,360,12000000SEDOP

R$ 15,90TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 64,67

VALOR UNITÁRIO: R$ 64,67

VALOR MÃO DE OBRA: R$ 10,95

VALOR MATERIAL: R$ 48,78

VALOR BDI (28.90%): R$ 18,69

VALOR COM BDI: R$ 83,36

QUANTIDADE: R$ 90,20

TOTAL GERAL: R$ 7.519,07

1.11.3. 110141 Argamassa de cimento e areia 1:4 (contrapiso espessura 5,0cm) (m³)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento UNIDFONTE

M00008 Betoneira eletrica - 320l H R$ 3,10 R$ 0,960,31000000SEDOP

R$ 0,96TOTAL Equipamento:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

J00005 Areia m³ R$ 88,44 R$ 107,901,22000000SEDOP

J00003 Cimento SC R$ 55,95 R$ 360,326,44000000SEDOP

R$ 468,22TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

280022 OPERADOR DE BETONEIRA/MISTURADOR COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 23,21 R$ 7,200,31000000SEDOP

280026 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 19,70 R$ 118,206,00000000SEDOP

R$ 125,40TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 594,57

VALOR UNITÁRIO: R$ 594,57

VALOR MÃO DE OBRA: R$ 79,97

VALOR MATERIAL: R$ 468,22

VALOR BDI (28.90%): R$ 171,83

VALOR COM BDI: R$ 766,40

QUANTIDADE: R$ 4,60

TOTAL GERAL: R$ 3.525,44

1.12.1. 93214 EXECUÇÃO DE RESERVATÓRIO ELEVADO DE ÁGUA (1000 LITROS), APOIADO EM ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_02/2016 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00034636 CAIXA D'AGUA / RESERVATORIO EM POLIETILENO, 1000 LITROS,
COM TAMPA

UN R$ 485,00 R$ 485,001,00000000SINAPI

R$ 485,00TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

94703 ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL,
DN  25 MM X 3/4 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE
EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE
FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_06/2016

UN R$ 20,47 R$ 20,471,00000000SINAPI
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28,90%28/11/2023DATA : BDI :OBRA: ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL (EMEF) SÃO
JOÃO

DESCRIÇÃO: Construção da EMEF São João na Vicinal São Clemente

LOCAL: Rodovia BR-163, km 185 - Vicinal São Clemente. Comunidade São
João, zona rural - Rurópolis/PA, CEP: 68.165-000.
LAT: 03°55'59.02"S
LONG: 54°44'07.11"W

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

ORSE 2023/09 111,93% 70,07% 11/2023

SEDOP 2023/10 COM DESONERAÇÃO 88,37% 48,18% 10/2023

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 10/2023

SINAPI 2023/10 COM DESONERAÇÃO 88,37% 48,18% 11/2023

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

98461 ESTRUTURA DE MADEIRA PROVISÓRIA PARA SUPORTE DE CAIXA
D ÁGUA ELEVADA DE 1000 LITROS. AF_05/2018_PS

UN R$ 5.080,85 R$ 5.080,851,00000000SINAPI

89408 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM
RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN R$ 7,72 R$ 23,163,00000000SINAPI

89972 KIT DE REGISTRO DE GAVETA BRUTO DE LATÃO ¾", INCLUSIVE
CONEXÕES, ROSCÁVEL, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FRIA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN R$ 42,19 R$ 42,191,00000000SINAPI

94688 TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN  25 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE
ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE
FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_06/2016

UN R$ 10,42 R$ 20,842,00000000SINAPI

94796 TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 3/4" -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN R$ 36,70 R$ 36,701,00000000SINAPI

94648 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN  25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO
DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE
FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_06/2016

M R$ 10,27 R$ 195,1319,00000000SINAPI

R$ 5.419,34TOTAL Serviço:

VALOR: R$ 5.904,34

VALOR UNITÁRIO: R$ 5.904,34

VALOR MÃO DE OBRA: R$ 282,20

VALOR MATERIAL: R$ 5.495,47

VALOR BDI (28.90%): R$ 1.706,35

VALOR COM BDI: R$ 7.610,69

QUANTIDADE: R$ 1,00

TOTAL GERAL: R$ 7.610,69

1.13.1. 190238 Pia 01 cuba em aço inox c/torn.,sifao e valv.(1,50m) U (COZINHA) (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

H00055 Fita de vedacao M R$ 0,37 R$ 0,932,50000000SEDOP

H00018 Pia de aco inoxidavel c/ 01 cuba de 1,50m UN R$ 399,99 R$ 399,991,00000000SEDOP

H00016 Sifao metalico de 2'' UN R$ 199,45 R$ 199,451,00000000SEDOP

H00019 Torneira longa metalica de 3/4" UN R$ 64,23 R$ 64,231,00000000SEDOP

H00020 Valvula p/ pia d = 2" - inox UN R$ 52,10 R$ 52,101,00000000SEDOP

R$ 716,70TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

280008 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H R$ 19,15 R$ 67,033,50000000SEDOP

280016 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 23,88 R$ 83,583,50000000SEDOP

R$ 150,61TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 867,30

VALOR UNITÁRIO: R$ 867,30

VALOR MÃO DE OBRA: R$ 103,42

VALOR MATERIAL: R$ 716,70

VALOR BDI (28.90%): R$ 250,65

VALOR COM BDI: R$ 1.117,95

QUANTIDADE: R$ 1,00

TOTAL GERAL: R$ 1.117,95
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28,90%28/11/2023DATA : BDI :OBRA: ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL (EMEF) SÃO
JOÃO

DESCRIÇÃO: Construção da EMEF São João na Vicinal São Clemente

LOCAL: Rodovia BR-163, km 185 - Vicinal São Clemente. Comunidade São
João, zona rural - Rurópolis/PA, CEP: 68.165-000.
LAT: 03°55'59.02"S
LONG: 54°44'07.11"W

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

ORSE 2023/09 111,93% 70,07% 11/2023

SEDOP 2023/10 COM DESONERAÇÃO 88,37% 48,18% 10/2023

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 10/2023

SINAPI 2023/10 COM DESONERAÇÃO 88,37% 48,18% 11/2023

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

1.13.2. 190090 Bacia sifonada de louça c/ assento (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

D00223 Adesivo p/ PVC - 75g TB R$ 7,95 R$ 0,070,00900000SEDOP

H00024 Anel de borracha de 1" UN R$ 12,90 R$ 12,901,00000000SEDOP

H00022 Assento plastico UN R$ 42,90 R$ 42,901,00000000SEDOP

H00021 Bacia sanitaria de louca UN R$ 227,50 R$ 227,501,00000000SEDOP

H00023 Bolsa plastica (vaso sanitario) UN R$ 10,53 R$ 10,531,00000000SEDOP

D00002 Massa de vedação KG R$ 13,92 R$ 13,921,00000000SEDOP

H00042 Parafuso niquelado para loucas sanitarias UN R$ 7,58 R$ 30,324,00000000SEDOP

D00079 Rejunte cimentício colorido p/ porcelanato e cerâmicas KG R$ 6,00 R$ 0,540,09000000SEDOP

D00222 Solução limpadora L R$ 44,08 R$ 0,010,00030000SEDOP

H00025 Tubo de ligacao em PVC c/ canopla (LS) UN R$ 12,90 R$ 12,901,00000000SEDOP

R$ 351,59TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

280008 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H R$ 19,15 R$ 63,203,30000000SEDOP

280016 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 23,88 R$ 78,803,30000000SEDOP

R$ 142,00TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 493,59

VALOR UNITÁRIO: R$ 493,59

VALOR MÃO DE OBRA: R$ 97,51

VALOR MATERIAL: R$ 351,59

VALOR BDI (28.90%): R$ 142,65

VALOR COM BDI: R$ 636,24

QUANTIDADE: R$ 2,00

TOTAL GERAL: R$ 1.272,48

1.13.3. 190224 Caixa de descarga plastica - externa (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

H00044 Caixa de descarga plastica externa UN R$ 50,00 R$ 50,001,00000000SEDOP

H00055 Fita de vedacao M R$ 0,37 R$ 0,190,50000000SEDOP

H00046 Ligacao flexivel (engate) plastico UN R$ 6,95 R$ 6,951,00000000SEDOP

H00045 Tubo de descarga em PVC - 40mm UN R$ 10,00 R$ 10,001,00000000SEDOP

R$ 67,14TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

280008 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H R$ 19,15 R$ 49,792,60000000SEDOP

280016 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 23,88 R$ 62,092,60000000SEDOP

R$ 111,88TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 179,01

VALOR UNITÁRIO: R$ 179,01

VALOR MÃO DE OBRA: R$ 76,83
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28,90%28/11/2023DATA : BDI :OBRA: ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL (EMEF) SÃO
JOÃO

DESCRIÇÃO: Construção da EMEF São João na Vicinal São Clemente

LOCAL: Rodovia BR-163, km 185 - Vicinal São Clemente. Comunidade São
João, zona rural - Rurópolis/PA, CEP: 68.165-000.
LAT: 03°55'59.02"S
LONG: 54°44'07.11"W

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

ORSE 2023/09 111,93% 70,07% 11/2023

SEDOP 2023/10 COM DESONERAÇÃO 88,37% 48,18% 10/2023

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 10/2023

SINAPI 2023/10 COM DESONERAÇÃO 88,37% 48,18% 11/2023

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

VALOR MATERIAL: R$ 67,14

VALOR BDI (28.90%): R$ 51,73

VALOR COM BDI: R$ 230,74

QUANTIDADE: R$ 2,00

TOTAL GERAL: R$ 461,48

1.13.4. 86930 TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO SUSPENSO, 22L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA
E TORNEIRA DE PLÁSTICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

86883 SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1  X 1.1/2  - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN R$ 12,58 R$ 12,581,00000000SINAPI

86876 TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO SUSPENSO, 22L OU
EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN R$ 278,11 R$ 278,111,00000000SINAPI

86916 TORNEIRA PLÁSTICA 3/4 PARA TANQUE - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN R$ 23,72 R$ 23,721,00000000SINAPI

86879 VÁLVULA EM PLÁSTICO 1 PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM
OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN R$ 9,65 R$ 9,651,00000000SINAPI

R$ 324,06TOTAL Serviço:

VALOR: R$ 324,06

VALOR UNITÁRIO: R$ 324,06

VALOR MÃO DE OBRA: R$ 23,67

VALOR MATERIAL: R$ 290,08

VALOR BDI (28.90%): R$ 93,65

VALOR COM BDI: R$ 417,71

QUANTIDADE: R$ 1,00

TOTAL GERAL: R$ 417,71

1.13.5. 86939 LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E
ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

86884 ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 30CM -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN R$ 10,66 R$ 10,661,00000000SINAPI

86902 LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM,
PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN R$ 317,25 R$ 317,251,00000000SINAPI

86883 SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1  X 1.1/2  - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN R$ 12,58 R$ 12,581,00000000SINAPI

86906 TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATÓRIO,
PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN R$ 56,94 R$ 56,941,00000000SINAPI

86879 VÁLVULA EM PLÁSTICO 1 PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM
OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN R$ 9,65 R$ 9,651,00000000SINAPI

R$ 407,08TOTAL Serviço:

VALOR: R$ 407,08

VALOR UNITÁRIO: R$ 407,08

VALOR MÃO DE OBRA: R$ 30,16

VALOR MATERIAL: R$ 363,68

VALOR BDI (28.90%): R$ 117,65

VALOR COM BDI: R$ 524,73

QUANTIDADE: R$ 1,00

TOTAL GERAL: R$ 524,73
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28,90%28/11/2023DATA : BDI :OBRA: ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL (EMEF) SÃO
JOÃO

DESCRIÇÃO: Construção da EMEF São João na Vicinal São Clemente

LOCAL: Rodovia BR-163, km 185 - Vicinal São Clemente. Comunidade São
João, zona rural - Rurópolis/PA, CEP: 68.165-000.
LAT: 03°55'59.02"S
LONG: 54°44'07.11"W

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

ORSE 2023/09 111,93% 70,07% 11/2023

SEDOP 2023/10 COM DESONERAÇÃO 88,37% 48,18% 10/2023

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 10/2023

SINAPI 2023/10 COM DESONERAÇÃO 88,37% 48,18% 11/2023

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

1.14.1. 88415 APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_06/2014 (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00006085 SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR L R$ 7,50 R$ 1,200,16000000SINAPI

R$ 1,20TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 25,85 R$ 1,390,05400000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 19,68 R$ 0,270,01400000SINAPI

R$ 1,66TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 2,86

VALOR UNITÁRIO: R$ 2,86

VALOR MÃO DE OBRA: R$ 1,08

VALOR MATERIAL: R$ 1,20

VALOR BDI (28.90%): R$ 0,83

VALOR COM BDI: R$ 3,69

QUANTIDADE: R$ 199,92

TOTAL GERAL: R$ 737,70

1.14.2. 150129 Emassamento de parede c/ massa corrida (m²)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

P00007 Lixa para parede UN R$ 1,10 R$ 0,440,40000000SEDOP

P00006 Massa corrida GL R$ 31,50 R$ 3,780,12000000SEDOP

R$ 4,22TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

280024 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 25,85 R$ 7,760,30000000SEDOP

280026 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 19,70 R$ 3,940,20000000SEDOP

R$ 11,70TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 15,92

VALOR UNITÁRIO: R$ 15,92

VALOR MÃO DE OBRA: R$ 7,61

VALOR MATERIAL: R$ 4,22

VALOR BDI (28.90%): R$ 4,60

VALOR COM BDI: R$ 20,52

QUANTIDADE: R$ 199,92

TOTAL GERAL: R$ 4.102,36

1.14.3. COM-29717826 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA SEMIBRILHO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

P00049 Latex acrílica semi brilho GL R$ 191,50 R$ 15,320,08000000SEDOP

R$ 15,32TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE
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28,90%28/11/2023DATA : BDI :OBRA: ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL (EMEF) SÃO
JOÃO

DESCRIÇÃO: Construção da EMEF São João na Vicinal São Clemente

LOCAL: Rodovia BR-163, km 185 - Vicinal São Clemente. Comunidade São
João, zona rural - Rurópolis/PA, CEP: 68.165-000.
LAT: 03°55'59.02"S
LONG: 54°44'07.11"W

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

ORSE 2023/09 111,93% 70,07% 11/2023

SEDOP 2023/10 COM DESONERAÇÃO 88,37% 48,18% 10/2023

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 10/2023

SINAPI 2023/10 COM DESONERAÇÃO 88,37% 48,18% 11/2023

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 25,85 R$ 4,220,16310000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 19,68 R$ 1,070,05440000SINAPI

R$ 5,29TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 20,61

VALOR UNITÁRIO: R$ 20,61

VALOR MÃO DE OBRA: R$ 3,47

VALOR MATERIAL: R$ 15,32

VALOR BDI (28.90%): R$ 5,96

VALOR COM BDI: R$ 26,57

QUANTIDADE: R$ 199,92

TOTAL GERAL: R$ 5.311,87

1.15.1. 270220 Limpeza geral e entrega da obra (m²)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

280026 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 19,70 R$ 7,880,40000000SEDOP

R$ 7,88TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 7,88

VALOR UNITÁRIO: R$ 7,88

VALOR MÃO DE OBRA: R$ 4,97

VALOR MATERIAL: R$ 0,00

VALOR BDI (28.90%): R$ 2,28

VALOR COM BDI: R$ 10,16

QUANTIDADE: R$ 95,00

TOTAL GERAL: R$ 965,20

Página: 29Prefeitura Municipal de Rurópolis - CNPJ: 10.222.297/0001-93
Rua 10 de maio, 263 - Centro - CEP: 68.165-000 - Rurópolis/PA


		2023-11-30T16:02:39-0300
	JEHNNYE DA SILVA DAMASCENO SANTOS:93289219291


		2023-11-30T16:03:14-0300
	JEFFSON TAVEIRO CRUZ SANTOS:03578366340




