



## EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

O Presidente da Comissão de licitação do Município de RUROPOLIS através da PMR-SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURAL, em cumprimento da ratificação procedida pelo Gestor do **JOSELINO PADILHA** faz publicar o extrato resumido do processo de **DISPENSA DE LICITAÇÃO** a seguir:

**1.1. OBJETO.....**: CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA ESPECIALIZADA CONSTRUÇÃO CIVIL no município de Rurópolis.

**FAVORECIDO.....**: CONSTRUTORA S.A. LTDA

**VALOR.....**: R\$ 15.000,00(Quinze Mil Reais).

**FUNDAMENTAÇÃO LEGAL.** Art. 24, inciso I da Lei nº 8.666/93 e suas alterações.

**DECLARAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO.** emitida pelo Presidente da Comissão de Licitação e ratificada pelo **JOSELINO PADILHA** *prefeito*, na qualidade de ordenador de despesas.

Rurópolis - PA, 25 de Janeiro de 2017.

CLEUNICE MENDES DE OLIVEIRA  
**PRESIDENTE DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO**

---



Estado do Pará  
**Prefeitura Municipal de Rurópolis**  
**Secretaria municipal de saúde**

---

**EXTRATO DE CONTRATO**

**CONTRATO N°.....: 20170024**

**ORIGEM.....: DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 010/2017 DL**

**CONTRATANTE.....: PMR-SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA**  
**CONTRATADO.....: CONSTRUTORA S.A. LTDA**

**1.2.OBJETO.....: CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA ESPECIALIZADA CONSTRUÇÃO CIVIL**  
no município de Rurópolis.

**VALOR.....: R\$ 15.000,00(Quinze Mil Reais)**

**Exercício: 2017 – PMR-SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA**

**Atividade:**

08.04.122.0001.1.023- AMPLIAR E REFORMAR O PREDIO SEDE DO PODER EXECUTIVO.  
44.90.51.00-OBRAS E INSTALAÇÕES

**VIGÊNCIA.....: 25 de Janeiro de 2017**

**DATA DA ASSINATURA.....: 27 de Janeiro de 2017**

---