RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS

OBRA: ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL (EMEF) SAO DATA : 28/11/2023 BDI : 28,90%
~ JOAO FONTE VERSAO HORA MES REF.
DESCRICAO: Construgdo da EMEF S&o Jodo na Vicinal Sdo Clemente ORSE 2023/09 111,93% 70,07% 11/2023
LOCAL: Rodovia BR-163, km 185 - Vicinal S&o Clemente. Comunidade S&o SEDOP  2023/10 COM DESONERAGAO 88,37%  48.18%  10/2023
ic/):élrc:),ozsoor;asurslgla(\)lz-"gurépolislPA, CEP: 68.165-000. SEINFRA 028.1 COM DESONERACA? 84,44% 47,48% 10/2023
LONG: 54°4407 11"W SINAPI 2023/10 COM DESONERAGAO 88,37%  48,18%  11/2023
Composicoe PROPRIA 0,00% 0,00%
1.1.1. 011340 Placa de obra em lona com plotagem de grafica 2,0mx1,5m (largura x altura) (m?2)

Material FONTE UNID COEFICIENTE | PREGO UNITARIO TOTAL
D00475 Lona com plotagem de grafica SEDOP m? 1,00000000 R$ 90,00 R$ 90,00
D00281 Pernamanca 3" x 2" 4 m - madeira branca SEDOP Dz 0,41000000 R$ 175,00 R$ 71,75
D00084 Prego 1 1/2"x13 SEDOP KG 0,10000000 R$ 18,20 R$ 1,82

TOTAL Material: R$ 163,57

Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
280013 CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP H 0,40000000 R$ 24,32 R$ 9,73
280026 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP H 0,40000000 R$ 19,70 R$ 7,88

TOTAL Mao de Obra com Encargos R$ 17,61
Complementares:
VALOR: R$ 181,18
VALOR UNITARIO: R$ 181,18
VALOR MAO DE OBRA: R$ 11,80
VALOR MATERIAL: R$ 163,57
VALOR BDI (28.90%): R$ 52,36
VALOR COM BDI: R$ 233,54
QUANTIDADE: R$ 3,00
TOTAL GERAL: R$ 700,62
1.1.2. 010008 Limpeza do terreno (m?)

Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL

280026 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP H 0,25000000 R$ 19,70 R$ 4,93
TOTAL Méo de Obra com Encargos R$ 4,93

Complementares:
VALOR: R$ 4,93
VALOR UNITARIO: R$ 4,93
VALOR MAO DE OBRA: R$ 3,10
VALOR MATERIAL: R$ 0,00
VALOR BDI (28.90%): R$ 1,42
VALOR COM BDI: R$ 6,35
QUANTIDADE: R$ 95,00
TOTAL GERAL: R$ 603,25

1.1.3. 010009 Locagéo da obra a trena (m?)

Material FONTE UNID COEFICIENTE | PREGO UNITARIO TOTAL
D00043 Arame recozido No. 18 SEDOP KG 0,00200000 R$ 16,05 R$ 0,03
D00238 Linha de nylon no. 80 SEDOP RI 0,01000000 R$ 15,70 R$ 0,16
D00281 Pernamanca 3" x 2" 4 m - madeira branca SEDOP Dz 0,01000000 R$ 175,00 R$ 1,75
D00081 Prego 2 1/2"x10 SEDOP KG 0,00300000 R$ 18,26 R$ 0,05
D00016 Tabua de madeira branca 4m SEDOP Dz 0,01000000 R$ 90,00 R$ 0,90

TOTAL Material: R$ 2,89

Ma&o de Obra com Encargos Complementares FONTE | UNID | COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS

OBRA: ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL (EMEF) SAO DATA : 28/11/2023 BDI : 28,90%
JOAO FONTE VERSAO HORA MES REF.
DESCRIGAO: Construgéo da EMEF S&o Jo&o na Vicinal S&o Clemente ORSE 2023/09 111,93%  7007%  11/2023
LOCAL: Rodovia BR-163, km 185 - Vicinal S&o Clemente. Comunidade S&o SEDOP 2023/10 COM DESONERACAQ 88.37%  48,18%  10/2023
Jodo, zona rural - Rurépolis/PA, CEP: 68.165-000. SEINFRA 028.1 COM DESONERAGAO 84,44% 47,48% 10/2023
LAT: 03°55'59.02"S . . 5
LONG: 54°44'07.11"W SINAPI 2023/10 COM DESONERAGCAO 88,37% 48,18% 11/2023
Composicoe PROPRIA 0,00% 0,00%
280013 CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP H 0,07000000 R$ 24,32 R$ 1,70
280026 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP H 0,05000000 R$ 19,70 R$ 0,99
TOTAL Méo de Obra com Encargos R$ 2,69
Complementares:
VALOR: R$ 5,58
VALOR UNITARIO: R$ 5,58
VALOR MAO DE OBRA: R$ 1,82
VALOR MATERIAL: R$ 2,89
VALOR BDI (28.90%): R$ 1,61
VALOR COM BDI: R$ 7,19
QUANTIDADE: R$ 95,00
TOTAL GERAL: R$ 683,05
1.1.4. COM-87868322 MOBILIZACAO/ DESMOBILIZACAO DE PESSOAL E EQUIPAMENTO (IDA) (un)
Equipamento Custo Horéario FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
73467 CAMINHAO TOCO, PBT 14.300 KG, CARGA UTIL MAX. 9.710 KG, SINAPI CHP 1,00000000 R$ 257,85 R$ 257,85
DIST. ENTRE EIXOS 3,56 M, POTENCIA 185 CV, INCLUSIVE
CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL
DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,50 X 6,50 X 0,50 M - CHP
DIURNO. AF_06/2014
TOTAL Equipamento Custo Horario: R$ 257,85
VALOR: R$ 257,85
VALOR UNITARIO: R$ 257,85
VALOR MAO DE OBRA: R$ 17,20
VALOR MATERIAL: R$ 169,96
VALOR BDI (28.90%): R$ 74,52
VALOR COM BDI: R$ 332,37
QUANTIDADE: R$ 2,00
TOTAL GERAL: R$ 664,74
1.1.5. COM-87868322 MOBILIZACAO/ DESMOBILIZACAO DE PESSOAL E EQUIPAMENTO (VOLTA) (un)
Equipamento Custo Horario FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
73467 CAMINHAO TOCO, PBT 14.300 KG, CARGA UTIL MAX. 9.710 KG, SINAPI CHP 1,00000000 R$ 257,85 R$ 257,85
DIST. ENTRE EIXOS 3,56 M, POTENCIA 185 CV, INCLUSIVE
CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL
DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,50 X 6,50 X 0,50 M - CHP
DIURNO. AF_06/2014
TOTAL Equipamento Custo Horario: R$ 257,85
VALOR: R$ 257,85
VALOR UNITARIO: R$ 257,85
VALOR MAO DE OBRA: R$ 17,20
VALOR MATERIAL: R$ 169,96
VALOR BDI (28.90%): R$ 74,52
VALOR COM BDI: R$ 332,37
QUANTIDADE: R$ 2,00
TOTAL GERAL: R$ 664,74
Pégina: 2
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS

OBRA: ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL (EMEF) SAO DATA : 28/11/2023 BDI : 28,90%
— JOAO FONTE VERSAO HORA MES REF.
DESCRICAO: Construgdo da EMEF S&o Jodo na Vicinal Sdo Clemente ORSE 2023/09 111,93% 70,07% 11/2023
LOCAL: Rodovia BR-163, km 185 - Vicinal S&o Clemente. Comunidade S&o SEDOP  2023/10 COM DESONERAGAO 88,37%  48.18%  10/2023
Jodo, zona rural - Rurépolis/PA, CEP: 68.165-000. SEINFRA 028.1 COM DESONERAGAO 84,44% 47,48% 10/2023
téﬁgfgiii%%?ﬁ.w SINAPI 2023/10 COM DESONERAGAO 88,37%  48,18%  11/2023
Composicoe PROPRIA 0,00% 0,00%
1.2.1. 060045 Alvenaria tijolo de barro a singelo (m?)
Material FONTE UNID COEFICIENTE | PREGO UNITARIO TOTAL
D00036 Tijolo de barro 14x19x9 SEDOP UN 57,00000000 R$ 0,67 R$ 38,19
TOTAL Material: R$ 38,19
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
280023 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP H 2,20000000 R$ 24,61 R$ 54,14
280026 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP H 1,10000000 R$ 19,70 R$ 21,67
TOTAL Mao de Obra com Encargos R$ 75,81
Complementares:
Servico FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
110764 Argamassa de cimento,areia e adit. plast. 1:6 SEDOP m3 0,03000000 R$ 502,70 R$ 15,08
TOTAL Servico: R$ 15,08
VALOR: R$ 129,08
VALOR UNITARIO: R$ 129,08
VALOR MAO DE OBRA: R$ 53,92
VALOR MATERIAL: R$ 49,47
VALOR BDI (28.90%): R$ 37,30
VALOR COM BDI: R$ 166,38
QUANTIDADE: R$ 13,90
TOTAL GERAL: R$ 2.312,68

1.2.2. 94962 CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAGO 1:4,5:4,5, ESP=5CM, (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) -

PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 (M3)

Equipamento Custo Horario FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88831 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE SINAPI CHI 0,71880000 R$ 0,45 R$ 0,32
MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV,
SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023
88830 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE SINAPI CHP 0,76230000 R$ 2,33 R$ 1,77
MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV,
SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023
TOTAL Equipamento Custo Horario: R$ 2,09
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00000370 |AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA SINAPI M3 0,82690000 R$ 97,50 R$ 80,62
JAZIDA, SEM TRANSPORTE)
00001379 [CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 SINAPI KG 212,01940000 R$ 1,14 R$ 241,70
00004721 PEDRA BRITADA N. 1 9,5 a 19 MM) POSTO SINAPI M3 0,57820000 R$ 203,92 R$ 117,90
PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE
TOTAL Material: R$ 440,22
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA/MISTURADOR COM SINAPI H 1,48110000 R$ 21,30 R$ 31,54
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 2,34330000 R$ 19,68 R$ 46,11
TOTAL Méo de Obra com Encargos R$ 77,65
Complementares:
VALOR: R$ 519,96
VALOR UNITARIO: R$ 519,96
VALOR MAO DE OBRA: R$ 51,43
VALOR MATERIAL: R$ 440,22
Pégina: 3
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS

OBRA:

ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL (EMEF) SAO
JOAO

DESCRIGAO:

Construgdo da EMEF S&o Jodo na Vicinal Sdo Clemente

LOCAL:

Rodovia BR-163, km 185 - Vicinal Sdo Clemente. Comunidade S&o
Jodo, zona rural - Rurépolis/PA, CEP: 68.165-000.

LAT: 03°55'59.02"S

LONG: 54°44'07.11"W

DATA : 28/11/2023 BDI : 28,90%
FONTE VERSAO HORA MES REF.
ORSE 2023/09 111,93% 70,07% 11/2023
SEDOP 2023/10 COM DESONERA(;AO 88,37% 48,18% 10/2023
SEINFRA 028.1 COM DESONERAGAO 84,44% 47,48% 10/2023
SINAPI 2023/10 COM DESONERAGAO 88,37% 48,18% 11/2023
Composicoe PROPRIA 0,00% 0,00%

VALOR BDI (28.90%): R$ 150,27
VALOR COM BDI: R$ 670,23
QUANTIDADE: R$ 0,67
TOTAL GERAL: R$ 449,05
1.2.3. 040284 Baldrame em concreto armado c/ cinta de amarracdo incl. forma madeira branca (m3)

Servigo FONTE UNID COEFICIENTE | PRECO UNITARIO TOTAL
050038 Armacéo p/ concreto SEDOP KG 45,00000000 R$ 15,77 R$ 709,65
050259 Concreto ¢/ seixo Fck= 20 MPA (incl. lancamento e adensamento) SEDOP m3 1,00000000 R$ 899,81 R$ 899,81
050037 Desforma SEDOP m? 12,00000000 R$ 5,91 R$ 70,92
050036 Forma c/ madeira branca SEDOP m2 12,00000000 R$ 131,09 R$ 1.573,08

TOTAL Servico: R$ 3.253,46
VALOR: R$ 3.253,46
VALOR UNITARIO: R$ 3.253,46
VALOR MAO DE OBRA: R$ 915,98
VALOR MATERIAL: R$ 1.891,91
VALOR BDI (28.90%): R$ 940,25
VALOR COM BDI: R$ 4.193,71
QUANTIDADE: R$ 0,88
TOTAL GERAL: R$ 3.690,46
1.2.4. 93358 ESCAVACAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 (M3)

Ma&o de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 3,95600000 R$ 19,68 R$ 77,85

TOTAL Méo de Obra com Encargos R$ 77,85

Complementares:

VALOR: R$ 77,85

VALOR UNITARIO: R$ 77,85

VALOR MAO DE OBRA: R$ 49,17

VALOR MATERIAL: R$ 0,00

VALOR BDI (28.90%): R$ 22,50

VALOR COM BDI: R$ 100,35

QUANTIDADE: R$ 16,99

TOTAL GERAL: R$ 1.704,95

1.2.5. 98557 IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO ASFALTICA, 2 DEMAOS. AF_09/2023 (M2)
Material FONTE UNID COEFICIENTE | PRECO UNITARIO TOTAL

00000626 |MANTA LIQUIDA DE BASE ASFALTICA MODIFICADA COM A ADICAO SINAPI KG 1,50000000 R$ 20,14 R$ 30,21
DE ELASTOMEROS DILUIDOS EM SOLVENTE ORGANICO,
APLICACAO A FRIO (MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE ASFASTICA)

TOTAL Material: R$ 30,21

Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88243 AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,09690000 R$ 20,41 R$ 1,97
88270 IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,42990000 R$ 20,69 R$ 8,89
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS

OBRA:

ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL (EMEF) SAO

JOAO

DESCRIGAO:

Construgdo da EMEF S&o Jodo na Vicinal Sdo Clemente

LOCAL:

Rodovia BR-163, km 185 - Vicinal Sdo Clemente. Comunidade S&o

Jodo, zona rural - Rurépolis/PA, CEP: 68.165-000.
LAT: 03°55'59.02"S
LONG: 54°44'07.11"W

DATA : 28/11/2023 BDI : 28,90%
FONTE VERSAO HORA MES REF.
ORSE 2023/09 111,93% 70,07% 11/2023
SEDOP 2023/10 COM DESONERA(;AO 88,37% 48,18% 10/2023
SEINFRA 028.1 COM DESONERAGAO 84,44% 47,48% 10/2023
SINAPI 2023/10 COM DESONERAGAO 88,37% 48,18% 11/2023
Composicoe PROPRIA 0,00% 0,00%

TOTAL Méo de Obra com Encargos R$ 10,86
Complementares:
VALOR: R$ 41,07
VALOR UNITARIO: R$ 41,07
VALOR MAO DE OBRA: R$ 6,98
VALOR MATERIAL: R$ 30,20
VALOR BDI (28.90%): R$ 11,87
VALOR COM BDI: R$ 52,94
QUANTIDADE: R$ 31,24
TOTAL GERAL: R$ 1.653,85
1.2.6. 051171 Concreto armado FCK=20MPA, @10.0mm, com forma aparente - 1 reaproveitamento (incl. langcamento e adensamento) (m3)

Servigo FONTE UNID COEFICIENTE | PRECO UNITARIO TOTAL
050038 Armacéo p/ concreto SEDOP KG 80,00000000 R$ 15,77 R$ 1.261,60
050259 Concreto c/ seixo Fck= 20 MPA (incl. langamento e adensamento) SEDOP m3 1,00000000 R$ 899,81 R$ 899,81
050037 Desforma SEDOP m?2 12,00000000 R$ 5,91 R$ 70,92
050041 Formas para concreto em chapa de madeira compensada resinada SEDOP m2 12,00000000 R$ 101,01 R$ 1.212,12

e=15mm (REAP 1x)

TOTAL Servigo: R$ 3.444,45
VALOR: R$ 3.444,45
VALOR UNITARIO: R$ 3.444,45
VALOR MAO DE OBRA: R$ 691,27
VALOR MATERIAL: R$ 2.400,90
VALOR BDI (28.90%): R$ 995,45
VALOR COM BDI: R$ 4.439,90
QUANTIDADE: R$ 4,38
TOTAL GERAL: R$ 19.446,76

1.3.1. 050729 Concreto armado fck=20MPA c/ forma mad. branca (incl. langamento e adensamento) - PILAR (m?3)

Servigo FONTE UNID COEFICIENTE | PREGO UNITARIO TOTAL
050038 Armacéo p/ concreto SEDOP KG 80,00000000 R$ 15,77 R$ 1.261,60
050259 Concreto c/ seixo Fck= 20 MPA (incl. langamento e adensamento) SEDOP m3 1,00000000 R$ 899,81 R$ 899,81
050037 Desforma SEDOP m?2 12,00000000 R$ 5,91 R$ 70,92
050036 Forma c/ madeira branca SEDOP m2 12,00000000 R$ 131,09 R$ 1.573,08

TOTAL Servigo: R$ 3.805,41

VALOR: R$ 3.805,41

VALOR UNITARIO: R$ 3.805,41

VALOR MAO DE OBRA: R$ 1.024,62

VALOR MATERIAL: R$ 2.278,98

VALOR BDI (28.90%): R$ 1.099,76

VALOR COM BDI: R$ 4.905,17

QUANTIDADE: R$ 1,99

TOTAL GERAL: R$9.761,29
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS

OBRA: ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL (EMEF) SAO DATA : 28/11/2023 BDI : 28,90%
JOAC FONTE VERSAO HORA MES REF.
DESCRICAO: Construgdo da EMEF S&o Jodo na Vicinal Sdo Clemente ORSE 2023/09 111,93% 70,07% 11/2023
LOCAL: Rodovia BR-163, km 185 - Vicinal S&o Clemente. Comunidade S&o SEDOP 2023/10 COM DESONERACAQ 8837%  48,18%  10/2023
Jodo, zona rural - Rurépolis/PA, CEP: 68.165-000. SEINFRA 028.1 COM DESONERAGAO 84,44% 47,48% 10/2023
LAT: 03°55'59.02"S . o o
LONG: 54°44'07 11"W SINAPI 2023/10 COM DESONERAGCAO 88,37% 48,18% 11/2023
Composicoe PROPRIA 0,00% 0,00%

1.3.2. 050729 Concreto armado fck=20MPA c/ forma mad. branca (incl. langamento e adensamento) - VIGA CINTA (m3)

Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
050038 Armag&o p/ concreto SEDOP KG 80,00000000 R$ 15,77 R$ 1.261,60
050259 Concreto c/ seixo Fck= 20 MPA (incl. langamento e adensamento) SEDOP m3 1,00000000 R$ 899,81 R$ 899,81
050037 Desforma SEDOP m?2 12,00000000 R$ 5,91 R$ 70,92
050036 Forma c/ madeira branca SEDOP m? 12,00000000 R$ 131,09 R$ 1.573,08

TOTAL Servigo: R$ 3.805,41
VALOR: R$ 3.805,41
VALOR UNITARIO: R$ 3.805,41
VALOR MAO DE OBRA: R$ 1.024,62
VALOR MATERIAL: R$ 2.278,98
VALOR BDI (28.90%): R$ 1.099,76
VALOR COM BDI: R$ 4.905,17
QUANTIDADE: R$ 1,34
TOTAL GERAL: R$ 6.572,93
1.3.3. 93186 VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM ATE 1,5 M DE VAO. AF_03/2016 (M)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00002692 [(DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE SINAPI L 0,00600000 R$ 7,96 R$ 0,04
OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA
00039017 |ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, SINAPI UN 6,00000000 R$ 0,22 R$ 1,32
EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20
MM
00004491 [PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA SINAPI M 0,35200000 R$ 10,87 R$ 3,82
REGIAO - BRUTA
TOTAL Material: R$ 5,18
Ma&o de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,37600000 R$ 24,61 R$ 9,25
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,18800000 R$ 19,68 R$ 3,69
TOTAL Méo de Obra com Encargos R$ 12,94
Complementares:
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
94970 CONCRETO FCK = gOMPA, TRAGCO 1:2,7:3 (EM MASS{-\ SECA DE SINAPI M3 0,01800000 R$ 637,91 R$ 11,48
CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM
BETONEIRA 600 L. AF_05/2021
92801 CORTE E DOBRA DE AGO CA-50, DIAMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022 SINAPI KG 0,49000000 R$ 10,01 R$ 4,90
92270 FABRICACAO DE FORMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E SINAPI M2 0,35000000 R$ 158,47 R$ 55,46
=25 MM. AF_09/2020
TOTAL Servico: R$ 71,84
VALOR: R$ 89,96
VALOR UNITARIO: R$ 89,96
VALOR MAO DE OBRA: R$ 17,19
VALOR MATERIAL: R$ 64,90
VALOR BDI (28.90%): R$ 26,00
VALOR COM BDI: R$ 115,96
QUANTIDADE: R$ 9,00
TOTAL GERAL: R$ 1.043,64
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS
OBRA: ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL (EMEF) SAO DATA : 28/11/2023 BDI : 28,90%
JOAO FONTE VERSAO HORA MES REF.
DESCRIGAO: Construgdo da EMEF S&o Jodo na Vicinal Sdo Clemente ORSE 2023/09 111,93% 70,07% 11/2023
LOCAL: Rodovia BR-163, km 185 - Vicinal S&o Clemente. Comunidade S&o SEDOP 2023/10 COM DESONERACAQ 88.37%  48,18%  10/2023
Jodo, zona rural - Rurépolis/PA, CEP: 68.165-000. SEINFRA 028.1 COM DESONERAGAO 84,44% 47,48% 10/2023
tgLGOS 535454%(;21?..\/\, SINAPI 2023/10 COM DESONERAGCAO 88,37% 48,18% 11/2023
Composicoe PROPRIA 0,00% 0,00%
1.3.4. 93188 VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATE 1,5 M DE VAO. AF_03/2016 (M)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00002692 [DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE SINAPI L 0,00500000 R$ 7,96 R$ 0,03
OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA
00039017 |ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, SINAPI UN 6,00000000 R$ 0,22 R$ 1,32
EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20
MM
00004491 [PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA SINAPI M 1,22200000 R$ 10,87 R$ 13,28
REGIAO - BRUTA
TOTAL Material: R$ 14,63
Ma&o de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,38600000 R$ 24,61 R$ 9,49
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,19300000 R$ 19,68 R$ 3,79
TOTAL M&o de Obra com Encargos R$ 13,28
Complementares:
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
94970 CONCRETO FCK = 20MPA, TRAGCO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE SINAPI M3 0,01200000 R$ 637,91 R$ 7,65
CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM
BETONEIRA 600 L. AF_05/2021
92800 CORTE E DOBRA DE ACO CA-60, DIAMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022 SINAPI KG 0,30800000 R$ 9,82 R$ 3,02
92270 FABRICACAO DE FORMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E SINAPI M2 0,30000000 R$ 158,47 R$ 47,54
=25 MM. AF_09/2020
TOTAL Servigo: R$ 58,21
VALOR: R$ 86,12
VALOR UNITARIO: R$ 86,12
VALOR MAO DE OBRA: R$ 16,15
VALOR MATERIAL: R$ 62,57
VALOR BDI (28.90%): R$ 24,89
VALOR COM BDI: R$ 111,01
QUANTIDADE: R$ 4,00
TOTAL GERAL: R$ 444,04
1.3.5. 93196 CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VAOS DE ATE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 (M)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00002692 |DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE SINAPI L 0,00600000 R$ 7,96 R$ 0,04
OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA
00039017 |ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, SINAPI UN 6,00000000 R$ 0,22 R$ 1,32
EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20
MM
TOTAL Material: R$ 1,36
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS

Jodo, zona rural - Rurépolis/PA, CEP: 68.165-000.
LAT: 03°55'59.02"S

LONG: 54°44'07.11"W

SEINFRA
SINAPI

028.1 COM DESONERAGAO
2023/10 COM DESONERAGCAO

84,44%
88,37%

OBRA: ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL (EMEF) SAO DATA : 28/11/2023 BDI : 28,90%

JOAC FONTE VERSAO HORA MES REF.
DESCRICAO: Construgdo da EMEF S&o Jodo na Vicinal Sdo Clemente ORSE 2023/09 111,93% 70,07% 11/2023
LOCAL: Rodovia BR-163, km 185 - Vicinal S&o Clemente. Comunidade S&o SEDOP 2023/10 COM DESONERACAQ 8837%  48,18%  10/2023

47,48% 10/2023

48,18% 11/2023

Composigde PROPRIA 0,00% 0,00%
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,37600000 R$ 24,61 R$ 9,25
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,18800000 R$ 19,68 R$ 3,69
TOTAL Méo de Obra com Encargos R$ 12,94
Complementares:
Servico FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
94970 CONCRETO FCK = 20MPA, TRACO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE SINAPI M3 0,01800000 R$ 637,91 R$ 11,48
CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM
BETONEIRA 600 L. AF_05/2021
92801 CORTE E DOBRA DE ACO CA-50, DIAMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022 SINAPI KG 0,49000000 R$ 10,01 R$ 4,90
92270 FABRICAGAO DE FORMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E SINAPI M2 0,35000000 R$ 158,47 R$ 55,46
= 25 MM. AF_09/2020
TOTAL Servigo: R$ 71,84
VALOR: R$ 86,14
VALOR UNITARIO: R$ 86,14
VALOR MAO DE OBRA: R$ 17,19
VALOR MATERIAL: R$ 61,07
VALOR BDI (28.90%): R$ 24,89
VALOR COM BDI: R$ 111,03
QUANTIDADE: R$ 4,00
TOTAL GERAL: R$ 444,12

1.4.1. 103330 ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19 CM (ESPESSURA 11,5 CM) E

ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 (M2)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00038783 BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE SINAPI UN 28,31000000 R$ 1,08 R$ 30,57
VEDACAO, FUROS NA HORIZONTAL, 11,5 X 19 X 19 CM (NBR 15270)
00037395 PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA) SINAPI CENTO 0,01000000 R$ 38,74 R$ 0,38
00034558 TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, SINAPI M 0,42000000 R$ 3,42 R$ 1,43
FIO D =*1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 10,5* CM
TOTAL Material: R$ 32,38
Ma&o de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,20000000 R$ 24,61 R$ 29,53
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,60000000 R$ 19,68 R$ 11,80
TOTAL Méo de Obra com Encargos R$ 41,33
Complementares:
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
87292 ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA SINAPI M3 0,00980000 R$ 784,42 R$ 7,68
MEDIA UMIDA) PARA EMBOGCO/MASSA UNICA/ASSENTAMENTO DE
ALVENARIA DE VEDAQAO, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA
400 L. AF_08/2019
TOTAL Servigo: R$ 7,68
VALOR: R$ 81,39
VALOR UNITARIO: R$ 81,39
VALOR MAO DE OBRA: R$ 28,74
VALOR MATERIAL: R$ 39,11
VALOR BDI (28.90%): R$ 23,52
VALOR COM BDI: R$ 104,91
QUANTIDADE: R$ 140,58
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS

OBRA: ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL (EMEF) SAO DATA : 28/11/2023 BDI : 28,90%
~ JOAO FONTE VERSAO HORA MES REF.
DESCRICAO: Construgdo da EMEF S&o Jodo na Vicinal Sdo Clemente ORSE 2023/09 111,93% 70,07% 11/2023
LOCAL: Rodovia BR-163, km 185 - Vicinal S&o Clemente. Comunidade S&o SEDOP 2023/10 COM DESONERAGAO 88,37%  48.18%  10/2023
Jodo, zona rural - Rurépolis/PA, CEP: 68.165-000. SEINFRA 028.1 COM DESONERAGAO 84,44% 47,48% 10/2023
tgLGOS;ii‘ilgO(;Z;?W SINAPI 2023/10 COM DESONERAGAO 88,37% 48,18% 11/2023
Composicde PROPRIA 0,00% 0,00%
TOTAL GERAL: R$ 14.748,25
1.5.1. 070054 Estrutura em mad.p/ chapa fibrocimento - pc. serrada (m?)

Material FONTE UNID COEFICIENTE | PREGO UNITARIO TOTAL
D00006 Peca em madeira de lei 6"x3" 4 m serr. SEDOP UN 0,00900000 R$ 176,64 R$ 1,59
D00010 Pernamanca 3"x2" 4 m ser - mad. forte SEDOP Dz 0,03000000 R$ 380,00 R$ 11,40
D00082 Prego 2"x11 SEDOP KG 0,07000000 R$ 19,90 R$ 1,39
D00012 Rip&o em madeira de lei 2"x1" serr. SEDOP Dz 0,05100000 R$ 210,00 R$ 10,71

TOTAL Material: R$ 25,09

Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
280002 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP H 0,90000000 R$ 19,61 R$ 17,65
280013 CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP H 0,90000000 R$ 24,32 R$ 21,89

TOTAL M&o de Obra com Encargos R$ 39,54
Complementares:
VALOR: R$ 64,63
VALOR UNITARIO: R$ 64,63
VALOR MAO DE OBRA: R$ 26,50
VALOR MATERIAL: R$ 25,09
VALOR BDI (28.90%): R$ 18,68
VALOR COM BDI: R$ 83,31
QUANTIDADE: R$ 95,00
TOTAL GERAL: R$ 7.914,45
1.5.2. 080783 Manta para sub cobertura e= 1.1mm (m?)

Material FONTE UNID COEFICIENTE | PRECO UNITARIO TOTAL

D00381 Manta para sub cobertura e=1.1mm SEDOP m? 1,10000000 R$ 9,24 R$ 10,16
TOTAL Material: R$ 10,16

Ma&o de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
280026 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP H 0,50000000 R$ 19,70 R$ 9,85
280028 TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP H 0,50000000 R$ 24,26 R$ 12,13

TOTAL M&o de Obra com Encargos R$ 21,98
Complementares:
VALOR: R$ 32,14
VALOR UNITARIO: R$ 32,14
VALOR MAO DE OBRA: R$ 14,73
VALOR MATERIAL: R$ 10,15
VALOR BDI (28.90%): R$ 9,29
VALOR COM BDI: R$ 41,43
QUANTIDADE: R$ 60,00
TOTAL GERAL: R$ 2.485,80
1.5.3. 070785 Ripamento para sub cobertura (manta) (m?)
Material FONTE | UNID | COEFICIENTE | PRECO UNITARIO TOTAL
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS

OBRA: ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL (EMEF) SAO DATA : 28/11/2023 BDI : 28,90%
~ JOAO FONTE VERSAO HORA MES REF.
DESCRICAO: Construgdo da EMEF S&o Jodo na Vicinal Sdo Clemente ORSE 2023/09 111,93% 70,07% 11/2023
LOCAL: Rodovia BR-163, km 185 - Vicinal S&o Clemente. Comunidade S&o SEDOP  2023/10 COM DESONERAGAO 88,37%  48.18%  10/2023
Jodo, zona rural - Rurépolis/PA, CEP: 68.165-000. SEINFRA 028.1 COM DESONERAGAO 84,44% 47,48% 10/2023
tgﬁg?;i?ﬁ%%ﬂiw SINAPI 2023/10 COM DESONERAGAO 8837%  4818%  11/2023
Composicoe PROPRIA 0,00% 0,00%
D00084 Prego 1 1/2"x13 SEDOP KG 0,06000000 R$ 18,20 R$ 1,09
D00013 Ripa 2 1/2"x1/2" 4 m apar. SEDOP Dz 0,15000000 R$ 166,69 R$ 25,00
TOTAL Material: R$ 26,09

Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
280002 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP H 0,40000000 R$ 19,61 R$ 7,84
280013 CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP H 0,40000000 R$ 24,32 R$ 9,73

TOTAL Mao de Obra com Encargos R$ 17,57
Complementares:
VALOR: R$ 43,67
VALOR UNITARIO: R$ 43,67
VALOR MAO DE OBRA: R$ 11,78
VALOR MATERIAL: R$ 26,09
VALOR BDI (28.90%): R$ 12,62
VALOR COM BDI: R$ 56,29
QUANTIDADE: R$ 60,00
TOTAL GERAL: R$ 3.377,40
1.5.4. 070047 Cobertura - telha de fibrocimento e=6mm (m?)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
D00344 Arruela concava em PVC d=5/16" SEDOP UN 1,40000000 R$ 0,68 R$ 0,95
D00209 Gancho chato p/ telha fibrocimento SEDOP UN 1,40000000 R$ 3,24 R$ 4,54
D00002 Massa de vedagéo SEDOP KG 0,01000000 R$ 13,92 R$ 0,14
D00001 Parafuso fo go 5/16" c= 110mm SEDOP UN 1,40000000 R$ 2,00 R$ 2,80
D00048 Telha brasilit ondulada (1.83x1.10m) e=6mm SEDOP UN 0,56000000 R$ 97,18 R$ 54,42

TOTAL Material: R$ 62,85

Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
280026 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP H 0,24000000 R$ 19,70 R$ 4,73
280028 TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP H 0,24000000 R$ 24,26 R$ 5,82

TOTAL Mao de Obra com Encargos R$ 10,55
Complementares:

VALOR: R$ 73,40

VALOR UNITARIO: R$ 73,40

VALOR MAO DE OBRA: R$ 7,07

VALOR MATERIAL: R$ 62,85

VALOR BDI (28.90%): R$ 21,21

VALOR COM BDI: R$ 94,61

QUANTIDADE: R$ 95,00

TOTAL GERAL: R$ 8.987,95

1.5.5. 94221 CUMEEIRA PARA TELHA CERAMICA EMBOGADA COM ARGAMASSA TRAGO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS

COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 (M)

Equipamento Custo Horario FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
93282 GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM SINAPI CHI 0,00870000 R$ 21,90 R$ 0,19
MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO.
AF_03/2016
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS

OBRA: ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL (EMEF) SAO DATA : 28/11/2023 BDI : 28,90%
JOAO FONTE VERSAO HORA MES REF.
DESCRIGAO: Construgdo da EMEF S&o Jodo na Vicinal Sdo Clemente ORSE 2023/09 111,93% 70,07% 11/2023
LOCAL: Rodovia BR-163, km 185 - Vicinal S&o Clemente. Comunidade S&o SEDOP 2023/10 COM DESONERACAQ 88.37%  48,18%  10/2023
Jodo, zona rural - Rurépolis/PA, CEP: 68.165-000. SEINFRA 028.1 COM DESONERAGAO 84,44% 47,48% 10/2023
tgLGOS 525454%(;21?..\/\, SINAPI 2023/10 COM DESONERAGCAO 88,37% 48,18% 11/2023
Composicoe PROPRIA 0,00% 0,00%
93281 GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM SINAPI CHP 0,00630000 R$ 23,16 R$ 0,14
MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO.
AF_03/2016
TOTAL Equipamento Custo Horario: R$ 0,33
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00007181 [CUMEEIRA PARA TELHA CERAMICA, COMPRIMENTO DE *41* CM, SINAPI UN 3,00000000 R$ 3,18 R$ 9,54
RENDIMENTO DE *3* TELHAS/M
TOTAL Material: R$ 9,54
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,20900000 R$ 19,68 R$ 4,11
88323 TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,16400000 R$ 24,05 R$ 3,94
TOTAL Mao de Obra com Encargos R$ 8,05
Complementares:
Servico FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
87337 ARGAMASSA TRACO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA SINAPI M3 0,01170000 R$ 735,37 R$ 8,60
MEDIA UMIDA) PARA EMBOGO/MASSA UNICA/ASSENTAMENTO DE
ALVENARIA DE VEDAGAO, PREPARO MECANICO COM
MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_08/2019
TOTAL Servigo: R$ 8,60
VALOR: R$ 26,52
VALOR UNITARIO: R$ 26,52
VALOR MAO DE OBRA: R$ 6,45
VALOR MATERIAL: R$ 16,79
VALOR BDI (28.90%): R$ 7,66
VALOR COM BDI: R$ 34,18
QUANTIDADE: R$ 10,50
TOTAL GERAL: R$ 358,89
1.6.1. 91315 KIT DE PORTA DE MADEIRA (SALA AULA/ COZINHA) PARA PINTURA, SEMI-OCA (L~EVE OU MEDIA), PADRAO POPULAR,
90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADICAS, MONTAGEM E INSTALACAO DO BATENTE, FECHADURA COM
EXECUCAO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2019 (UN)
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
100660 ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRAO SINAPI M 10,20000000 R$ 5,64 R$ 57,52
POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_12/2019
91292 BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXACAO COM ARGAMASSA, SINAPI UN 1,00000000 R$ 261,93 R$ 261,93
PADRAO POPULAR. FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019
91304 FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, SINAPI UN 1,00000000 R$ 96,39 R$ 96,39
ACABAMENTO PADRAO POPULAR, INCLUSO EXECUCAO DE FURO -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2019
90823 PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), SINAPI UN 1,00000000 R$ 483,87 R$ 483,87
90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADICAS -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2019
TOTAL Servico: R$ 899,71
VALOR: R$ 899,71
VALOR UNITARIO: R$ 899,71
VALOR MAO DE OBRA: R$ 182,72
VALOR MATERIAL: R$ 628,24
VALOR BDI (28.90%): R$ 260,02
VALOR COM BDI: R$ 1.159,73
QUANTIDADE: R$ 3,00
TOTAL GERAL: R$ 3.479,19
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS

Jodo, zona rural - Rurépolis/PA, CEP: 68.165-000.
LAT: 03°55'59.02"S
LONG: 54°44'07.11"W

SEINFRA
SINAPI

Composicoe

OBRA: ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL (EMEF) SAO DATA : 28/11/2023 BDI : 28,90%

JOAC FONTE VERSAO HORA MES REF.
DESCRICAO: Construgdo da EMEF S&o Jodo na Vicinal Sdo Clemente ORSE 2023/09 111,93% 70,07% 11/2023
LOCAL: Rodovia BR-163, km 185 - Vicinal S&o Clemente. Comunidade S&o SEDOP 2023/10 COM DESONERACAQ 8837%  48,18%  10/2023

028.1 COM DESONERAGAO
2023/10 COM DESONERAGCAO
PROPRIA

84,44%
88,37%
0,00%

47,48% 10/2023

48,18% 11/2023

0,00%

1.6.2. 91312 KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), PADRAO POPULAR, 60X210CM, ESPESSURA DE
3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADICAS, MONTAGEM E INSTALACAO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUCAO DO FURO -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2019 (UN)

Servigo FONTE UNID COEFICIENTE | PREGO UNITARIO TOTAL
100660 ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO~ COM PREGOS, PADRAO SINAPI M 9,60000000 R$ 5,64 R$ 54,14
POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2019
91292 BATEI\!TE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXA(;/:\O CQM ARGAMASSA, SINAPI UN 1,00000000 R$ 261,93 R$ 261,93
PADRAO POPULAR. FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2019
91305 FECHADURA DE EMB~UTIR PARA PORTA DE BANHEIRQ, COMPLETA, SINAPI UN 1,00000000 R$ 96,18 R$ 96,18
ACABAMENTO PADRAO POPU~LAR, INCLUSO EXECUGCAO DE FURO -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019
90820 PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), SINAPI UN 1,00000000 R$ 366,85 R$ 366,85
60X210CM, ESPESSURA DE §,SCM, INCLUSO DOBRADICAS -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2019
TOTAL Servigo: R$ 779,10
VALOR: R$ 779,10
VALOR UNITARIO: R$ 779,10
VALOR MAO DE OBRA: R$ 167,76
VALOR MATERIAL: R$ 529,86
VALOR BDI (28.90%): R$ 225,16
VALOR COM BDI: R$ 1.004,26
QUANTIDADE: R$ 2,00
TOTAL GERAL: R$ 2.008,52
1.6.3. 091516 Esquadria de correr em vidro temperado de 8mm, BALANCIN 60x40 cm, BxH (m?)

Material FONTE UNID COEFICIENTE | PRECO UNITARIO TOTAL
D00484 Ferragens para esquadria basculante SEDOP CJ 1,00000000 R$ 196,07 R$ 196,07
D00291 Vidro temperado fumé e= 8mm (com ferragens) SEDOP m? 1,05000000 R$ 553,74 R$ 581,43

TOTAL Material: R$ 777,50

Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
280004 AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP H 2,80000000 R$ 19,79 R$ 55,41
280030 VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP H 2,80000000 R$ 24,50 R$ 68,60

TOTAL Méo de Obra com Encargos R$ 124,01
Complementares:
VALOR: R$ 901,51
VALOR UNITARIO: R$ 901,51
VALOR MAO DE OBRA: R$ 82,46
VALOR MATERIAL: R$ 777,50
VALOR BDI (28.90%): R$ 260,54
VALOR COM BDI: R$ 1.162,05
QUANTIDADE: R$ 0,48
TOTAL GERAL: R$ 557,78
1.6.4. 091512 Esquadria de correr em vidro temperado de 8mm, dim. 1,5x1,0 m, BxH (m?)

Material FONTE UNID COEFICIENTE | PREGO UNITARIO TOTAL
D00473 Ferragens para esquadria de correr SEDOP CJ 1,00000000 R$ 156,16 R$ 156,16
D00394 Vidro temperado incolor e=8mm (com ferragens) SEDOP m2 1,05000000 R$ 430,84 R$ 452,38
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OBRA: ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL (EMEF) SAO DATA : 28/11/2023 BDI : 28,90%
JOAO FONTE VERSAO HORA MES REF.
DESCRIGAO: Construgdo da EMEF S&o Jodo na Vicinal Sdo Clemente ORSE 2023/09 111,93% 70,07% 11/2023
LOCAL: Rodovia BR-163, km 185 - Vicinal S&o Clemente. Comunidade S&o SEDOP 2023/10 COM DESONERACAQ 88.37%  48,18%  10/2023
Jodo, zona rural - Rurépolis/PA, CEP: 68.165-000. SEINFRA 028.1 COM DESONERAGAO 84,44% 47,48% 10/2023
tgLGOS 525454%(;21?..\/\, SINAPI 2023/10 COM DESONERAGCAO 88,37% 48,18% 11/2023
Composicoe PROPRIA 0,00% 0,00%
TOTAL Material: R$ 608,54

Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL

280004 AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP H 3,50000000 R$ 19,79 R$ 69,27
280023 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP H 3,50000000 R$ 24,61 R$ 86,14
TOTAL Mao de Obra com Encargos R$ 155,41

Complementares:
VALOR: R$ 763,94
VALOR UNITARIO: R$ 763,94
VALOR MAO DE OBRA: R$ 103,46
VALOR MATERIAL: R$ 608,54
VALOR BDI (28.90%): R$ 220,78
VALOR COM BDI: R$ 984,72
QUANTIDADE: R$ 9,00
TOTAL GERAL: R$ 8.862,48

1.7.1. C2832 FOSSA SEPTICA E SUMIDOURO EM ALVENARIA (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE [ PREGO UNITARIO TOTAL
10280 BRITA SEINFRA M3 1,49200000 R$ 100,5000 R$ 149,9460
12298 CURVA PVC ESGOTO LONGA DN 100MM SEINFRA UN 3,00000000 R$ 58,4400 R$ 175,3200
12456 TUBO PVC ESGOTO PRIMARIO DE 100 - (NBR 5688) SEINFRA M 2,50000000 R$ 15,8200 R$ 39,5500

TOTAL Material: R$ 364,8160

Méo de Obra FONTE UNID COEFICIENTE | PREGO UNITARIO TOTAL

12543 SERVENTE SEINFRA H 2,00000000 R$ 18,4600 R$ 36,9200
TOTAL Mé&o de Obra: R$ 36,9200

Servico FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL

C0073 ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO FURADO (9x19x19)cm SEINFRA M2 10,05000000 R$ 62,9800 R$ 632,9490
C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8)

C0074 ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO FURADO (9x19x19)cm SEINFRA M2 12,92000000 R$ 108,9100 R$ 1.407,1172
C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=20 cm

C0216 ARMADURA CA-50A MEDIA D= 6,3 A 10,0mm SEINFRA KG 41,86000000 R$ 11,9600 R$ 500,6456

C0838 CONCRETO P/VIBR., FCK 10 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO SEINFRA M3 0,29000000 R$ 469,9600 R$ 136,2884

C0840 CONCRETO P/VIBR., FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO SEINFRA M3 0,59800000 R$ 495,6500 R$ 296,3987

C2784 ESCAVAGCAO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATE 1.50m SEINFRA M3 14,24000000 R$ 48,9200 R$ 696,6208

C1400 FORMA DE TABUAS DE 1" DE 3A. P/FUNDACOES UTIL. 5 X SEINFRA M2 1,84000000 R$ 77,5400 R$ 142,6736

C2123 REBOCO C/ARGAMASSA DE CAL HIDRATADA E AREIA PENEIRADA SEINFRA M2 11,00000000 R$ 25,7600 R$ 283,3600
TRACO 1:3 ESP=5 mm P/PAREDE

TOTAL Servico:

R$ 4.096,0533

VALOR: R$ 4.497,57

VALOR UNITARIO: R$ 4.497,57

VALOR MAO DE OBRA: R$ 2.716,25

VALOR MATERIAL: R$ 1.781,32

VALOR BDI (28.90%): R$ 1.299,80

VALOR COM BDI: R$ 5.797,37

QUANTIDADE: R$ 1,00

TOTAL GERAL: R$ 5.797,37
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS

OBRA: ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL (EMEF) SAO DATA : 28/11/2023 BDI : 28,90%
JOAO FONTE VERSAO HORA MES REF.
DESCRIGAO: Construgdo da EMEF S&o Jodo na Vicinal Sdo Clemente ORSE 2023/09 111,93% 70,07% 11/2023
LOCAL: Rodovia BR-163, km 185 - Vicinal S&o Clemente. Comunidade S&o SEDOP 2023/10 COM DESONERACAQ 88.37%  48,18%  10/2023
Jodo, zona rural - Rurépolis/PA, CEP: 68.165-000. SEINFRA 028.1 COM DESONERAGAO 84,44% 47,48% 10/2023
tgLGOS 525454%(;21?..\/\, SINAPI 2023/10 COM DESONERAGCAO 88,37% 48,18% 11/2023
Composicde PROPRIA 0,00% 0,00%
1.7.2. 180214 Ponto de esgoto (incl. tubos, conexoes,cx. e ralos) (PT)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
H00008 Caixa sifonada de PVC c/ grelha - 100x100x50mm SEDOP UN 0,25000000 R$ 26,00 R$ 6,50
H00085 Curva 45 em PVC - JS - 75mm (LH) SEDOP UN 0,50000000 R$ 46,93 R$ 23,47
H00088 Joelho/Cotovelo 90° em PVC - JS - 40mm-LH SEDOP UN 0,50000000 R$ 7,87 R$ 3,94
H00084 Juncéo simples inv.45 em PVC - JS - 75x75mm (LS) SEDOP UN 0,25000000 R$ 22,64 R$ 5,66
H00086 Ralo PVC c/ saida 100x53x40mm SEDOP UN 0,25000000 R$ 11,07 R$ 2,77
H00089 Te longo em PVC - JS - 100x75mm (LS) SEDOP UN 0,25000000 R$ 11,72 R$ 2,93
H00004 Tubo em PVC - 40mm (LS) SEDOP 4,00000000 R$ 8,83 R$ 35,32
H00003 Tubo em PVC - 50mm (LS) SEDOP 1,50000000 R$ 13,39 R$ 20,09

TOTAL Material: R$ 100,68

Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL

280008 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM SEDOP H 8,00000000 R$ 19,15 R$ 153,20
ENCARGOS COMPLEMENTARES

280016 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SEDOP H 8,00000000 R$ 23,88 R$ 191,04

COMPLEMENTARES
TOTAL Méo de Obra com Encargos R$ 344,24
Complementares:

VALOR: R$ 444,90

VALOR UNITARIO: R$ 444,90

VALOR MAO DE OBRA: R$ 236,38

VALOR MATERIAL: R$ 100,68

VALOR BDI (28.90%): R$ 128,58

VALOR COM BDI: R$ 573,48

QUANTIDADE: R$ 6,00

TOTAL GERAL: R$ 3.440,88

1.7.3. 98110 CAIXA DE GORDURA PEQUENA (CAPACIDADE: 19 L), CIRCULAR, EM PVC, DIAMETRO INTERNO= 0,3 M. AF_12/2020 (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00035277 |[CAIXA DE GORDURA EM PVC, DIAMETRO MINIMO 300 MM, SINAPI UN 1,00000000 R$ 441,53 R$ 441,53
DIAMETRO DE SAIDA 100 MM, CAPACIDADE APROXIMADA 18
LITROS, COM TAMPA E CESTO
TOTAL Material: R$ 441,53
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,28400000 R$ 24,61 R$ 6,98
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,22310000 R$ 19,68 R$ 4,39
TOTAL Mé&o de Obra com Encargos R$ 11,37
Complementares:
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
101618 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, SINAPI M3 0,01410000 R$ 220,69 R$ 3,11
COM CAMADA DE AREIA, LANCAMENTO MANUAL. AF_08/2020
TOTAL Servico: R$ 3,11
VALOR: R$ 456,01
VALOR UNITARIO: R$ 456,01
VALOR MAO DE OBRA: R$ 8,70
VALOR MATERIAL: R$ 443,05
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS

OBRA: ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL (EMEF) SAO DATA : 28/11/2023 BDI : 28,90%
JOAO FONTE VERSAO HORA MES REF.
DESCRIGAO: Construgdo da EMEF S&o Jodo na Vicinal Sdo Clemente ORSE 2023/09 111,93% 70,07% 11/2023
LOCAL: Rodovia BR-163, km 185 - Vicinal S&o Clemente. Comunidade S&o SEDOP 2023/10 COM DESONERACAQ 88.37%  48,18%  10/2023
Jodo, zona rural - Rurépolis/PA, CEP: 68.165-000. SEINFRA 028.1 COM DESONERAGAO 84,44% 47,48% 10/2023
t’g\‘:g,ssf 45496(;21?% SINAPI 2023/10 COM DESONERAGAO 88,37%  48,18%  11/2023
Composicoe PROPRIA 0,00% 0,00%
VALOR BDI (28.90%): R$ 131,79
VALOR COM BDI: R$ 587,80
QUANTIDADE: R$ 1,00
TOTAL GERAL: R$ 587,80
1.7.4. 181296 Caixa de inspegdo em PVC d=300mm (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL

H00405 Caixa de inspegé@o em PVC d=300mm SEDOP UN 1,00000000 R$ 356,00 R$ 356,00
TOTAL Material: R$ 356,00
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
280008 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM SEDOP H 0,40000000 R$ 19,15 R$ 7,66
ENCARGOS COMPLEMENTARES
280016 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SEDOP H 0,40000000 R$ 23,88 R$ 9,55
COMPLEMENTARES
TOTAL Mao de Obra com Encargos R$ 17,21
Complementares:
VALOR: R$ 373,21
VALOR UNITARIO: R$ 373,21
VALOR MAO DE OBRA: R$ 11,81
VALOR MATERIAL: R$ 356,00
VALOR BDI (28.90%): R$ 107,86
VALOR COM BDI: R$ 481,07
QUANTIDADE: R$ 1,00
TOTAL GERAL: R$ 481,07
1.8.1. 180299 Ponto de agua (incl. tubos e conexoes) (PT)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
H00075 Adaptador curto em PVC 1 1/2" (LH) SEDOP UN 0,75000000 R$ 6,33 R$ 4,75
H00082 Adaptador curto em PVC 3/4" (LH) SEDOP UN 1,00000000 R$ 2,67 R$ 2,67
H00093 Joelho/Cotovelo 90° em PVC - JS - 25mm-LH SEDOP UN 2,00000000 R$ 1,60 R$ 3,20
H00400 Joelho/Cotovelo 90° PVC SRM - 25mm X 3/4" (LH) SEDOP UN 1,00000000 R$ 10,93 R$ 10,93
H00116 Te em PVC - JS - 25mm (LH) SEDOP UN 0,75000000 R$ 2,00 R$ 1,50
H00006 Tubo em PVC - JS - 25mm (LH) SEDOP 9,00000000 R$ 7,85 R$ 70,65
H00157 Tubo em PVC - JS - 50mm (LH) SEDOP 3,00000000 R$ 28,48 R$ 85,44

TOTAL Material: R$ 179,14

Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL

280008 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM SEDOP H 6,00000000 R$ 19,15 R$ 114,90
ENCARGOS COMPLEMENTARES

280016 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SEDOP H 4,00000000 R$ 23,88 R$ 95,52

COMPLEMENTARES
TOTAL Méo de Obra com Encargos R$ 210,42
Complementares:

VALOR: R$ 389,56

VALOR UNITARIO: R$ 389,56

VALOR MAO DE OBRA: R$ 143,01

VALOR MATERIAL: R$ 179,14
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS

Jodo, zona rural - Rurépolis/PA, CEP: 68.165-000.
LAT: 03°55'59.02"S
LONG: 54°44'07.11"W

SEINFRA
SINAPI

Composicoe

OBRA: ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL (EMEF) SAO DATA : 28/11/2023 BDI : 28,90%

JOAC FONTE VERSAO HORA MES REF.
DESCRICAO: Construgdo da EMEF S&o Jodo na Vicinal Sdo Clemente ORSE 2023/09 111,93% 70,07% 11/2023
LOCAL: Rodovia BR-163, km 185 - Vicinal S&o Clemente. Comunidade S&o SEDOP 2023/10 COM DESONERACAQ 8837%  48,18%  10/2023

028.1 COM DESONERAGAO 84,44%

2023/10 COM DESONERAGAO 88,37%

PROPRIA 0,00%

47,48% 10/2023

48,18% 11/2023

0,00%

VALOR BDI (28.90%): R$ 112,58
VALOR COM BDI: R$ 502,14
QUANTIDADE: R$ 7,00
TOTAL GERAL: R$ 3.514,98

1.9.1. 00038773 LUMINARIA DE TETO PLAFON/PLAFONIER EM PLASTICO COM BASE E27, POTENCIA MAXIMA 60 W (NAO INCLUI LAMPADA)

(UN)
Material FONTE UNID COEFICIENTE | PRECO UNITARIO TOTAL
00038773 |LUMINARIA DE TETO PLAFON/PLAFONIER EM PLASTICO COM BASE SINAPI UN 1,00000000 R$ 7,94 R$ 7,94
E27, POTENCIA MAXIMA 60 W (NAO INCLUI LAMPADA)
TOTAL Material: R$ 7,94
VALOR: R$ 7,94
VALOR UNITARIO: R$ 7,94
VALOR MAO DE OBRA: R$ 0,00
VALOR MATERIAL: R$ 7,94
VALOR BDI (28.90%): R$ 2,29
VALOR COM BDI: R$ 10,23
QUANTIDADE: R$ 14,00
TOTAL GERAL: R$ 143,22

1.9.2. 97612 LAMPADA COMPACTA FLUORESCENTE DE 100 W (OU LED 32W ), BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_02/2020

(BANHEIROS) (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE | PRECO UNITARIO TOTAL

00038780 [LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 3U BRANCA 20 W, BASE SINAPI UN 1,00000000 R$ 19,09 R$ 19,09
E27 (127/220 V)

00012295 |SOQUETE DE BAQUELITE BASE E27, PARA LAMPADAS SINAPI UN 1,00000000 R$ 2,56 R$ 2,56
TOTAL Material: R$ 21,65

Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,06900000 R$ 20,50 R$ 1,41
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,16550000 R$ 24,88 R$ 4,11
TOTAL Méo de Obra com Encargos R$ 5,52

Complementares:

VALOR: R$ 27,17
VALOR UNITARIO: R$ 27,17
VALOR MAO DE OBRA: R$ 3,78
VALOR MATERIAL: R$ 21,64
VALOR BDI (28.90%): R$ 7,85
VALOR COM BDI: R$ 35,02
QUANTIDADE: R$ 14,00
TOTAL GERAL: R$ 490,28

1.9.3. 104474 COMPOSICAO PARAMETRICA DE PONTO ELETRICO DE ILUMINAGAO, COM INTERRUPTOR PARALELO, EM EDIFICIO
RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO CAIXA ELETRICA, MODULO DE TOMADA, ELETRODUTO,

CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (SEM LUMINARIA E LAMPADA). AF_11/2022 (UN)

Servico FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
91924 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 1,5 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 SINAPI M 32,15250000 R$ 2,89 R$ 92,92
V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_03/2023
Pégina: 16
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OBRA: ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL (EMEF) SAO DATA : 28/11/2023 BDI : 28,90%
JOAO FONTE VERSAO HORA MES REF.
DESCRIGAO: Construgdo da EMEF S&o Jodo na Vicinal Sdo Clemente ORSE 2023/09 111,93% 70,07% 11/2023
LOCAL: Rodovia BR-163, km 185 - Vicinal S&o Clemente. Comunidade S&o SEDOP 2023/10 COM DESONERACAQ 88.37%  48,18%  10/2023
Jodo, zona rural - Rurépolis/PA, CEP: 68.165-000. SEINFRA 028.1 COM DESONERAGAO 84,44% 47,48% 10/2023
tgLGOS 535454%(;21?..\/\, SINAPI 2023/10 COM DESONERAGCAO 88,37% 48,18% 11/2023
Composicoe PROPRIA 0,00% 0,00%
91926 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 SINAPI M 1,87500000 R$ 4,20 R$ 7,87
V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_03/2023
91937 CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - SINAPI UN 1,00000000 R$ 14,79 R$ 14,79
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023
91940 CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MEDIA (1,30 M DO PISO), PVC, SINAPI UN 2,00000000 R$ 16,58 R$ 33,16
INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_03/2023
90466 CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA SINAPI M 2,20000000 R$ 14,53 R$ 31,96
RAMAIS/DISTRIBUICAO DE INSTALAGCOES HIDRAULICAS COM
DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023
91845 ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORCADO, PVC, DN 25 SINAPI M 5,44750000 R$ 7,58 R$ 41,29
MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023
91855 ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORCADO, PVC, DN 25 SINAPI M 2,20000000 R$ 10,07 R$ 22,15
MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023
91955 INTERRUPTOR PARALELO (1 MODULO), 10A/250V, INCLUINDO SINAPI UN 2,00000000 R$ 33,60 R$ 67,20
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023
90456 QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALACAO DE CAIXA DE TOMADA SINAPI UN 2,00000000 R$ 4,76 R$ 9,52
(4X4 OU 4X2). AF_09/2023
90447 RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA ELETRODUTOS, SINAPI M 2,20000000 R$ 7,19 R$ 15,81
DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023
TOTAL Servigo: R$ 336,67
VALOR: R$ 336,67
VALOR UNITARIO: R$ 336,67
VALOR MAO DE OBRA: R$ 131,62
VALOR MATERIAL: R$ 143,03
VALOR BDI (28.90%): R$ 97,30
VALOR COM BDI: R$ 433,97
QUANTIDADE: R$ 14,00
TOTAL GERAL: R$ 6.075,58

1.9.4. 104476 COMPOSICAO PARAMETRICA DE PONTO ELETRICO DE TOMADA DE USO ESPECIFICO 2P+T (20A/250V) EM EDIFICIO
RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E
CHUMBAMENTO (EXCETO CHUVEIRO). AF_11/2022 (UN)

Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
91926 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 SINAPI M 10,63570000 R$ 4,20 R$ 44,66
V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_03/2023
91940 CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MEDIA (1,30 M DO PISO), PVC, SINAPI UN 1,00000000 R$ 16,58 R$ 16,58
INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_03/2023
90466 CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA SINAPI M 1,93570000 R$ 14,53 R$ 28,12
RAMAIS/DISTRIBUIGAO DE INSTALAGOES HIDRAULICAS COM
DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023
91845 ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORGADO, PVC, DN 25 SINAPI M 1,38000000 R$ 7,58 R$ 10,46
MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE -
FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_03/2023
91855 ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORGADO, PVC, DN 25 SINAPI M 1,93570000 R$ 10,07 R$ 19,49
MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023
90456 QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAGCAO DE CAIXA DE TOMADA SINAPI UN 1,00000000 R$ 4,76 R$ 4,76
(4X4 OU 4X2). AF_09/2023
90447 RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA ELETRODUTOS, SINAPI M 1,93570000 R$ 7,19 R$ 13,91
DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023
91997 TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SINAPI UN 1,00000000 R$ 34,66 R$ 34,66
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023
TOTAL Servico: R$ 172,64
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Jodo, zona rural - Rurépolis/PA, CEP: 68.165-000.
LAT: 03°55'59.02"S
LONG: 54°44'07.11"W

SEINFRA
SINAPI

Composicoe

028.1 COM DESONERAGAO
2023/10 COM DESONERAGCAO
PROPRIA

84,44%
88,37%
0,00%

OBRA: ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL (EMEF) SAO DATA : 28/11/2023 BDI : 28,90%

JOAC FONTE VERSAO HORA MES REF.
DESCRICAO: Construgdo da EMEF S&o Jodo na Vicinal Sdo Clemente ORSE 2023/09 111,93% 70,07% 11/2023
LOCAL: Rodovia BR-163, km 185 - Vicinal S&o Clemente. Comunidade S&o SEDOP 2023/10 COM DESONERACAQ 8837%  48,18%  10/2023

47,48% 10/2023

48,18% 11/2023

0,00%

VALOR: R$ 172,64

VALOR UNITARIO: R$ 172,64
VALOR MAO DE OBRA: R$ 70,95
VALOR MATERIAL: R$ 68,73
VALOR BDI (28.90%): R$ 49,89
VALOR COM BDI: R$ 222,53
QUANTIDADE: R$ 6,00

TOTAL GERAL: R$ 1.335,18

1.9.5. 104475 COMPOSICAO PARAMETRICA DE PONTO ELETRICO DE TOMADA DE USO GERAL 2P+T (10A/250V) EM EDIFICIO RESIDENCIAL
COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO.
AF_11/2022 (UN)

Servigo FONTE UNID COEFICIENTE | PREGO UNITARIO TOTAL
91926 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 SINAPI M 10,53100000 R$ 4,20 R$ 44,23
V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_03/2023
91940 CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MEDIA (1,30 M DO PISO), PVC, SINAPI UN 1,00000000 R$ 16,58 R$ 16,58
INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_03/2023
90466 CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA SINAPI M 0,88500000 R$ 14,53 R$ 12,85
RAMAIS/DISTRIBUICAO DE INSTALACOES HIDRAULICAS COM
DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023
91845 ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORCADO, PVC, DN 25 SINAPI M 1,61400000 R$ 7,58 R$ 12,23
MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE -
FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_03/2023
91855 ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORCADO, PVC, DN 25 SINAPI M 0,88500000 R$ 10,07 R$ 8,91
MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023
90456 QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAGAO DE CAIXA DE TOMADA SINAPI UN 1,00000000 R$ 4,76 R$ 4,76
(4X4 OU 4X2). AF_09/2023
90447 RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA ELETRODUTOS, SINAPI M 0,88500000 R$ 7,19 R$ 6,36
DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023
92000 TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SINAPI UN 1,00000000 R$ 29,07 R$ 29,07
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023
TOTAL Servico: R$ 134,99
VALOR: R$ 134,99
VALOR UNITARIO: R$ 134,99
VALOR MAO DE OBRA: R$ 51,30
VALOR MATERIAL: R$ 59,56
VALOR BDI (28.90%): R$ 39,01
VALOR COM BDI: R$ 174,00
QUANTIDADE: R$ 2,00
TOTAL GERAL: R$ 348,00
1.9.6. C2067 QUADRO DE DISTRIBUICAO DE LUZ EMBUTIR ATE 12 DIVISOES 207X332X95mm, C/BARRAMENTO (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE | PREGO UNITARIO TOTAL
10193 BARRAMENTO NEUTRO P/ BAIXA TENSAO SEINFRA UN 1,00000000 R$ 41,3200 R$ 41,3200
10194 BARRAMENTO PRINCIPAL P/ BAIXA TENSAO SEINFRA UN 1,00000000 R$ 40,6500 R$ 40,6500
10195 BARRAMENTO TERRA P/ BAIXA TENSAO SEINFRA UN 1,00000000 R$ 33,6000 R$ 33,6000
11754 QUADRO DISTRIBUICAO LUZ 207X332X95MM SEINFRA UN 1,00000000 R$ 112,2400 R$ 112,2400

TOTAL Material: R$ 227,8100
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS

OBRA: ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL (EMEF) SAO DATA : 28/11/2023 BDI : 28,90%
JOAO FONTE VERSAO HORA MES REF.
DESCRIGAO: Construgdo da EMEF S&o Jodo na Vicinal Sdo Clemente ORSE 2023/09 111,93% 70,07% 11/2023
LOCAL: Rodovia BR-163, km 185 - Vicinal S&o Clemente. Comunidade S&o SEDOP 2023/10 COM DESONERACAQ 88.37%  48,18%  10/2023
Jodo, zona rural - Rurépolis/PA, CEP: 68.165-000. SEINFRA 028.1 COM DESONERAGAO 84,44% 47,48% 10/2023
tgLGOS 525454%(;21?..\/\, SINAPI 2023/10 COM DESONERAGCAO 88,37% 48,18% 11/2023
Composicde PROPRIA 0,00% 0,00%
Méo de Obra FONTE UNID COEFICIENTE [ PREGO UNITARIO TOTAL
10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA SEINFRA H 2,00000000 R$ 19,1000 R$ 38,2000
12312 ELETRICISTA SEINFRA H 2,00000000 R$ 24,1500 R$ 48,3000
TOTAL Mé&o de Obra: R$ 86,5000
VALOR: R$ 314,31
VALOR UNITARIO: R$ 314,31
VALOR MAO DE OBRA: R$ 86,50
VALOR MATERIAL: R$ 227,81
VALOR BDI (28.90%): R$ 90,84
VALOR COM BDI: R$ 405,15
QUANTIDADE: R$ 1,00
TOTAL GERAL: R$ 405,15
1.9.7. 93653 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAQAO. AF_10/2020 (UN)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00034653 |DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), SINAPI UN 1,00000000 R$ 8,88 R$ 8,88
MONOPOLAR, 6 - 32 A
00001570 [TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO SINAPI UN 1,00000000 R$ 0,94 R$ 0,94
2,5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO
M5
TOTAL Material: R$ 9,82
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,03520000 R$ 20,50 R$ 0,72
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,03520000 R$ 24,88 R$ 0,87
TOTAL Méao de Obra com Encargos R$ 1,59
Complementares:
VALOR: R$ 11,41
VALOR UNITARIO: R$ 11,41
VALOR MAO DE OBRA: R$ 1,08
VALOR MATERIAL: R$ 9,82
VALOR BDI (28.90%): R$ 3,30
VALOR COM BDI: R$ 14,71
QUANTIDADE: R$ 2,00
TOTAL GERAL: R$ 29,42
1.9.8. 93654 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020 (UN)
Material FONTE UNID COEFICIENTE | PRECO UNITARIO TOTAL
00034653 |DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), SINAPI UN 1,00000000 R$ 8,88 R$ 8,88
MONOPOLAR, 6 - 32 A
00001570 [TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO SINAPI UN 1,00000000 R$ 0,94 R$ 0,94
2,5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO
M5
TOTAL Material: R$ 9,82
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,04760000 R$ 20,50 R$ 0,97
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,04760000 R$ 24,88 R$ 1,18
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OBRA: ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL (EMEF) SAO DATA : 28/11/2023 BDI : 28,90%
JOAC FONTE VERSAO HORA MES REF.
DESCRICAO: Construgdo da EMEF S&o Jodo na Vicinal Sdo Clemente ORSE 2023/09 111,93% 70,07% 11/2023
LOCAL: Rodovia BR-163, km 185 - Vicinal S&o Clemente. Comunidade S&o SEDOP 2023/10 COM DESONERACAQ 8837%  48,18%  10/2023
Jodo, zona rural - Rurépolis/PA, CEP: 68.165-000. SEINFRA 028.1 COM DESONERAGAO 84,44% 47,48% 10/2023
LAT: 03°55'59.02"S . o o
LONG: 54°44'07 11"W SINAPI 2023/10 COM DESONERAGCAO 88,37% 48,18% 11/2023
Composicoe PROPRIA 0,00% 0,00%

TOTAL Méo de Obra com Encargos R$ 2,15
Complementares:
VALOR: R$ 11,97
VALOR UNITARIO: R$ 11,97
VALOR MAO DE OBRA: R$ 1,44
VALOR MATERIAL: R$ 9,82
VALOR BDI (28.90%): R$ 3,46
VALOR COM BDI: R$ 15,43
QUANTIDADE: R$ 1,00
TOTAL GERAL: R$ 15,43
1.9.9. 93661 DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALA(;AO. AF_10/2020 (UN)
Material FONTE UNID COEFICIENTE [ PREGO UNITARIO TOTAL
00034616 |DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), BIPOLAR, SINAPI UN 1,00000000 R$ 50,90 R$ 50,90
6-32A
00001570 [TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO SINAPI UN 2,00000000 R$ 0,94 R$ 1,88
2,5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO
M5
TOTAL Material: R$ 52,78
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,09520000 R$ 20,50 R$ 1,95
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,09520000 R$ 24,88 R$ 2,36
TOTAL Méao de Obra com Encargos R$ 4,31
Complementares:
VALOR: R$ 57,09
VALOR UNITARIO: R$ 57,09
VALOR MAO DE OBRA: R$ 2,90
VALOR MATERIAL: R$ 52,78
VALOR BDI (28.90%): R$ 16,50
VALOR COM BDI: R$ 73,59
QUANTIDADE: R$ 2,00
TOTAL GERAL: R$ 147,18
1.9.10. 93665 DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020 (UN)
Material FONTE UNID COEFICIENTE | PRECO UNITARIO TOTAL
00034623 |DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), BIPOLAR, SINAPI UN 1,00000000 R$ 50,11 R$ 50,11
40 - 50 A
00001574 [TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO SINAPI UN 2,00000000 R$ 1,58 R$ 3,16
10 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO
M6
TOTAL Material: R$ 53,27
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,27050000 R$ 20,50 R$ 5,54
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,27050000 R$ 24,88 R$ 6,73
TOTAL Mé&o de Obra com Encargos R$ 12,27
Complementares:
VALOR: R$ 65,54
VALOR UNITARIO: R$ 65,54
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS

OBRA: ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL (EMEF) SAO DATA : 28/11/2023 BDI : 28,90%
JOAC FONTE VERSAO HORA MES REF.
DESCRICAO: Construgdo da EMEF S&o Jodo na Vicinal Sdo Clemente ORSE 2023/09 111,93% 70,07% 11/2023
LOCAL: Rodovia BR-163, km 185 - Vicinal S&o Clemente. Comunidade S&o SEDOP 2023/10 COM DESONERACAQ 8837%  48,18%  10/2023
Jodo, zona rural - Rurépolis/PA, CEP: 68.165-000. SEINFRA 028.1 COM DESONERAGAO 84,44% 47,48% 10/2023
LAT: 03°55'59.02"S . o o
LONG: 54°44'07 11"W SINAPI 2023/10 COM DESONERAGCAO 88,37% 48,18% 11/2023
Composicoe PROPRIA 0,00% 0,00%

VALOR MAO DE OBRA: R$ 8,26
VALOR MATERIAL: R$ 53,26
VALOR BDI (28.90%): R$ 18,94
VALOR COM BDI: R$ 84,48
QUANTIDADE: R$ 1,00
TOTAL GERAL: R$ 84,48
1.9.11. COM-85959095 DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 300 MA, CORRENTE DE 40 A, TIPO AC (UN)
Material FONTE UNID COEFICIENTE | PRECO UNITARIO TOTAL
00039451 DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 300 MA, CORRENTE SINAPI UN 1,00000000 R$ 168,85 R$ 168,85
DE 40 A, TIPO AC
TOTAL Material: R$ 168,85
Ma&o de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,60000000 R$ 20,50 R$ 12,30
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,60000000 R$ 24,88 R$ 14,93
TOTAL Méo de Obra com Encargos R$ 27,23
Complementares:
VALOR: R$ 196,08
VALOR UNITARIO: R$ 196,08
VALOR MAO DE OBRA: R$ 18,34
VALOR MATERIAL: R$ 168,85
VALOR BDI (28.90%): R$ 56,67
VALOR COM BDI: R$ 252,75
QUANTIDADE: R$ 1,00
TOTAL GERAL: R$ 252,75

1.10.1. 87905 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENGA DE VAOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER

DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 (M2)

Ma&o de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,17240000 R$ 24,61 R$ 4,24
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,05750000 R$ 19,68 R$ 1,13

TOTAL Méo de Obra com Encargos R$ 5,37
Complementares:

Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL

87313 ARGAMASSA TRACO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA SINAPI M3 0,00370000 R$ 675,86 R$ 2,50
GROSSA UMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO

MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

TOTAL Servigo: R$ 2,50

VALOR: R$ 7,87

VALOR UNITARIO: R$ 7,87

VALOR MAO DE OBRA: R$ 3,91

VALOR MATERIAL: R$ 2,15

VALOR BDI (28.90%): R$ 2,27

VALOR COM BDI: R$ 10,14

QUANTIDADE: R$ 238,56

TOTAL GERAL: R$ 2.419,00
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Jodo, zona rural - Rurépolis/PA, CEP: 68.165-000.
LAT: 03°55'59.02"S
LONG: 54°44'07.11"W

SEINFRA
SINAPI

Composicoe

028.1 COM DESONERAGAO
2023/10 COM DESONERAGCAO

PROPRIA

OBRA: ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL (EMEF) SAO DATA : 28/11/2023 BDI : 28,90%

JOAC FONTE VERSAO HORA MES REF.
DESCRICAO: Construgdo da EMEF S&o Jodo na Vicinal Sdo Clemente ORSE 2023/09 111,93% 70,07% 11/2023
LOCAL: Rodovia BR-163, km 185 - Vicinal S&o Clemente. Comunidade S&o SEDOP 2023/10 COM DESONERACAQ 8837%  48,18%  10/2023

84,44%
88,37%
0,00%

47,48% 10/2023

48,18% 11/2023

0,00%

1.10.2. 87532 EMBOGO, PARA RECEBIMENTO DE CERAMICA, EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE
EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM AREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUCAO DE TALISCAS.
AF_06/2014 (M2)

Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,43000000 R$ 24,61 R$ 10,58
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,15800000 R$ 19,68 R$ 3,10

TOTAL Mé&o de Obra com Encargos R$ 13,68
Complementares:

Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL

87369 ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA SINAPI M3 0,03760000 R$ 891,32 R$ 33,51
MEDIA UMIDA) PARA EMBOCO/MASSA UNICA/ASSENTAMENTO DE

ALVENARIA DE VEDAGCAO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019

TOTAL Servigo: R$ 33,51

VALOR: R$ 47,19

VALOR UNITARIO: R$ 47,19

VALOR MAO DE OBRA: R$ 14,53

VALOR MATERIAL: R$ 25,29

VALOR BDI (28.90%): R$ 13,64

VALOR COM BDI: R$ 60,83

QUANTIDADE: R$ 38,64

TOTAL GERAL: R$ 2.350,47

1.10.3. 87271 REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 25X35 CM
APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE (M2)

Material FONTE UNID COEFICIENTE | PREGO UNITARIO TOTAL
00001381 |ARGAMASSA COLANTE AC | PARA CERAMICAS SINAPI KG 4,91000000 R$ 0,88 R$ 4,32
00034357 |REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR SINAPI KG 0,29000000 R$ 5,16 R$ 1,49
00000536 |REVESTIMENTO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MENOR SINAPI M2 1,07900000 R$ 38,90 R$ 41,97

OU IGUAL A 3, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2
TOTAL Material: R$ 47,78
Ma&o de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88256 AZULEJISTA ou LADRILHISTA COM ENCARGOS SINAPI H 0,79600000 R$ 24,50 R$ 19,50
COMPLEMENTARES
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,34130000 R$ 19,68 R$ 6,71
TOTAL Méo de Obra com Encargos R$ 26,21
Complementares:
VALOR: R$ 73,99
VALOR UNITARIO: R$ 73,99
VALOR MAO DE OBRA: R$ 17,83
VALOR MATERIAL: R$ 47,78
VALOR BDI (28.90%): R$ 21,38
VALOR COM BDI: R$ 95,37
QUANTIDADE: R$ 38,64
TOTAL GERAL: R$ 3.685,10
1.10.4. 110763 Reboco com argamassa 1:6:Adit. Plast. (m?)
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE | UNID | COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
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OBRA: ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL (EMEF) SAO DATA : 28/11/2023 BDI : 28,90%
~ JOAO FONTE VERSAO HORA MES REF.
DESCRICAO: Construgdo da EMEF S&o Jodo na Vicinal Sdo Clemente ORSE 2023/09 111,93% 70,07% 11/2023
LOCAL: Rodovia BR-163, km 185 - Vicinal S&o Clemente. Comunidade S&o SEDOP  2023/10 COM DESONERAGAO 88,37%  48.18%  10/2023
Jodo, zona rural - Rurépolis/PA, CEP: 68.165-000. SEINFRA 028.1 COM DESONERAGAO 84,44% 47,48% 10/2023
téﬁg?;iii%%ﬁiw SINAPI 2023/10 COM DESONERAGAO 8837%  4818%  11/2023
Composicoe PROPRIA 0,00% 0,00%
280004 AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP H 0,52000000 R$ 19,79 R$ 10,29
280023 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP H 0,67000000 R$ 24,61 R$ 16,49
TOTAL Méo de Obra com Encargos R$ 26,78
Complementares:
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
110764 Argamassa de cimento,areia e adit. plast. 1:6 SEDOP m3 0,03000000 R$ 502,70 R$ 15,08
TOTAL Servico: R$ 15,08
VALOR: R$ 41,86
VALOR UNITARIO: R$ 41,86
VALOR MAO DE OBRA: R$ 20,34
VALOR MATERIAL: R$ 11,29
VALOR BDI (28.90%): R$ 12,10
VALOR COM BDI: R$ 53,96
QUANTIDADE: R$ 199,92
TOTAL GERAL: R$ 10.787,68
1.11.1. 110644 Revestimento Ceramico Padrdo Médio (piso banheiro) (m?)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
D00080 Argamassa AC-II SEDOP KG 4,00000000 R$ 1,45 R$ 5,80
D00079 Rejunte cimenticio colorido p/ porcelanato e ceramicas SEDOP KG 0,25000000 R$ 6,00 R$ 1,50
A00056 Revestimento Ceramico Padrdo Médio SEDOP m? 1,05000000 R$ 39,50 R$ 41,48

TOTAL Material: R$ 48,78

Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
280023 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP H 0,55000000 R$ 24,61 R$ 13,54
280026 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP H 0,12000000 R$ 19,70 R$ 2,36

TOTAL Mé&o de Obra com Encargos R$ 15,90
Complementares:
VALOR: R$ 64,67
VALOR UNITARIO: R$ 64,67
VALOR MAO DE OBRA: R$ 10,95
VALOR MATERIAL: R$ 48,78
VALOR BDI (28.90%): R$ 18,69
VALOR COM BDI: R$ 83,36
QUANTIDADE: R$ 4,80
TOTAL GERAL: R$ 400,13
1.11.2. 110644 Revestimento Ceramico Padrdo Médio (SALA DE AULA E COZINHA) (m?)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
D00080 Argamassa AC-II SEDOP KG 4,00000000 R$ 1,45 R$ 5,80
D00079 Rejunte cimenticio colorido p/ porcelanato e ceramicas SEDOP KG 0,25000000 R$ 6,00 R$ 1,50
A00056 Revestimento Ceramico Padrdo Médio SEDOP m? 1,05000000 R$ 39,50 R$ 41,48

TOTAL Material: R$ 48,78

Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE | UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
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OBRA: ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL (EMEF) SAO DATA : 28/11/2023 BDI : 28,90%
_ JOAC FONTE VERSAO HORA MES REF.
DESCRICAO: Construgdo da EMEF S&o Jodo na Vicinal Sdo Clemente ORSE 2023/09 111,93% 70,07% 11/2023
LOCAL: Rodovia BR-163, km 185 - Vicinal S&o Clemente. Comunidade S&o SEDOP  2023/10 COM DESONERAGAO 88.37%  48.18% 102023
Jodo, zona rural - Rurépolis/PA, CEP: 68.165-000. SEINFRA 028.1 COM DESONERAGAO 84,44% 47,48% 10/2023
tngssisﬁgogzﬁw SINAPI 2023/10 COM DESONERAGAO 88,37%  4818%  11/2023
Composicde PROPRIA 0,00% 0,00%
280023 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP H 0,55000000 R$ 24,61 R$ 13,54
280026 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP H 0,12000000 R$ 19,70 R$ 2,36
TOTAL Méo de Obra com Encargos R$ 15,90
Complementares:
VALOR: R$ 64,67
VALOR UNITARIO: R$ 64,67
VALOR MAO DE OBRA: R$ 10,95
VALOR MATERIAL: R$ 48,78
VALOR BDI (28.90%): R$ 18,69
VALOR COM BDI: R$ 83,36
QUANTIDADE: R$ 90,20
TOTAL GERAL: R$ 7.519,07
1.11.3. 110141 Argamassa de cimento e areia 1:4 (contrapiso espessura 5,0cm) (m?3)
Equipamento FONTE UNID COEFICIENTE | PREGO UNITARIO TOTAL
M00008 Betoneira eletrica - 320l SEDOP H 0,31000000 R$ 3,10 R$ 0,96
TOTAL Equipamento: R$ 0,96
Material FONTE UNID COEFICIENTE | PREGO UNITARIO TOTAL
JO0005 Areia SEDOP m3 1,22000000 R$ 88,44 R$ 107,90
JO0003 Cimento SEDOP SC 6,44000000 R$ 55,95 R$ 360,32
TOTAL Material: R$ 468,22
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
280022 OPERADOR DE BETONEIRA/MISTURADOR COM ENCARGOS SEDOP H 0,31000000 R$ 23,21 R$ 7,20
COMPLEMENTARES
280026 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP H 6,00000000 R$ 19,70 R$ 118,20
TOTAL Méo de Obra com Encargos R$ 125,40
Complementares:
VALOR: R$ 594,57
VALOR UNITARIO: R$ 594,57
VALOR MAO DE OBRA: R$ 79,97
VALOR MATERIAL: R$ 468,22
VALOR BDI (28.90%): R$ 171,83
VALOR COM BDI: R$ 766,40
QUANTIDADE: R$ 4,60
TOTAL GERAL: R$ 3.525,44

1.12.1. 93214 EXECUGAO DE RESERVATORIO ELEVADO DE AGUA (1000 LITROS), APOIADO EM ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_02/2016 (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00034636 CAIXA D'AGUA / RESERVATORIO EM POLIETILENO, 1000 LITROS, SINAPI UN 1,00000000 R$ 485,00 R$ 485,00
COM TAMPA
TOTAL Material: R$ 485,00
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
94703 ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAQAO, PVC, SOLDAVEL, SINAPI UN 1,00000000 R$ 20,47 R$ 20,47
DN 25 MM X 3/4 , INSTALADO EM RESERVAQ;T-\O DE AGUA DE
EDIFICACAO QUE POSSUA RESERVATORIO DE
FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_06/2016
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OBRA: ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL (EMEF) SAO DATA : 28/11/2023 BDI : 28,90%
JOAO FONTE VERSAO HORA MES REF.
DESCRIGAO: Construgdo da EMEF S&o Jodo na Vicinal Sdo Clemente ORSE 2023/09 111,93% 70,07% 11/2023
LOCAL: Rodovia BR-163, km 185 - Vicinal S&o Clemente. Comunidade S&o SEDOP 2023/10 COM DESONERAGAO 8837%  48,18%  10/2023
Jodo, zona rural - Rurépolis/PA, CEP: 68.165-000. SEINFRA 028.1 COM DESONERAGAO 84,44% 47,48% 10/2023
LAT: 03°55'59.02"S . . 5
LONG: 54°44'07.11"W SINAPI 2023/10 COM DESONERAGCAO 88,37% 48,18% 11/2023
Composicoe PROPRIA 0,00% 0,00%
98461 ESTRUTURA DE MADEIRA PROVISORIA PARA SUPORTE DE CAIXA SINAPI UN 1,00000000 R$ 5.080,85 R$ 5.080,85
D AGUA ELEVADA DE 1000 LITROS. AF_05/2018 PS
89408 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM SINAPI UN 3,00000000 R$ 7,72 R$ 23,16
RAMAL DE DISTRIBUIQAO DE AGUA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_06/2022
89972 KIT DE REGISTRO DE GAVETA BRUTO DE LATAO %", INCLUSIVE SINAPI UN 1,00000000 R$ 42,19 R$ 42,19
CONEXOES, ROSCAVEL, INSTALADO EM RAMAL DE AGUA FRIA -
FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_12/2014
94688 TE, PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM INSTALADO EM RESERVA(;AO DE SINAPI UN 2,00000000 R$ 10,42 R$ 20,84
AGUA DE EDIFICA(;AO QUE POSSUA RESERVATORIO DE
FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAQAO.
AF_06/2016
94796 TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'AGUA, ROSCAVEL, 3/4" - SINAPI UN 1,00000000 R$ 36,70 R$ 36,70
FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_08/2021
94648 TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM, INSTALADO EM RESERVA(;AO SINAPI M 19,00000000 R$ 10,27 R$ 195,13
DE AGUA DE EDIFICAQ/:\O QUE POSSUA RESERVATORIO DE
FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_06/2016
TOTAL Servico: R$ 5.419,34
VALOR: R$ 5.904,34
VALOR UNITARIO: R$ 5.904,34
VALOR MAO DE OBRA: R$ 282,20
VALOR MATERIAL: R$ 5.495,47
VALOR BDI (28.90%): R$ 1.706,35
VALOR COM BDI: R$ 7.610,69
QUANTIDADE: R$ 1,00
TOTAL GERAL: R$ 7.610,69
1.13.1. 190238 Pia 01 cuba em aco inox c/torn.,sifao e valv.(1,50m) U (COZINHA) (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
HO0055 Fita de vedacao SEDOP M 2,50000000 R$ 0,37 R$ 0,93
H00018 Pia de aco inoxidavel ¢/ 01 cuba de 1,50m SEDOP UN 1,00000000 R$ 399,99 R$ 399,99
H00016 Sifao metalico de 2" SEDOP UN 1,00000000 R$ 199,45 R$ 199,45
H00019 Torneira longa metalica de 3/4" SEDOP UN 1,00000000 R$ 64,23 R$ 64,23
H00020 Valvula p/ pia d = 2" - inox SEDOP UN 1,00000000 R$ 52,10 R$ 52,10

TOTAL Material: R$ 716,70

Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL

280008 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM SEDOP H 3,50000000 R$ 19,15 R$ 67,03
ENCARGOS COMPLEMENTARES

280016 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SEDOP H 3,50000000 R$ 23,88 R$ 83,58

COMPLEMENTARES
TOTAL Mao de Obra com Encargos R$ 150,61
Complementares:

VALOR: R$ 867,30

VALOR UNITARIO: R$ 867,30

VALOR MAO DE OBRA: R$ 103,42

VALOR MATERIAL: R$ 716,70

VALOR BDI (28.90%): R$ 250,65

VALOR COM BDI: R$ 1.117,95

QUANTIDADE: R$ 1,00

TOTAL GERAL: R$ 1.117,95
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OBRA: ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL (EMEF) SAO DATA : 28/11/2023 BDI : 28,90%
JOAO FONTE VERSAO HORA MES REF.
DESCRIGAO: Construgdo da EMEF S&o Jodo na Vicinal Sdo Clemente ORSE 2023/09 111,93% 70,07% 11/2023
LOCAL: Rodovia BR-163, km 185 - Vicinal S&o Clemente. Comunidade S&o SEDOP 2023/10 COM DESONERACAQ 88.37%  48,18%  10/2023
Jodo, zona rural - Rurépolis/PA, CEP: 68.165-000. SEINFRA 028.1 COM DESONERAGAO 84,44% 47,48% 10/2023
tgﬁgssiii%%zﬁ.w SINAPI 2023/10 COM DESONERAGAO 88,37%  48,18%  11/2023
Composicoe PROPRIA 0,00% 0,00%
1.13.2. 190090 Bacia sifonada de louca c/ assento (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
D00223 Adesivo p/ PVC - 759 SEDOP B 0,00900000 R$ 7,95 R$ 0,07
H00024 Anel de borracha de 1" SEDOP UN 1,00000000 R$ 12,90 R$ 12,90
H00022 Assento plastico SEDOP UN 1,00000000 R$ 42,90 R$ 42,90
H00021 Bacia sanitaria de louca SEDOP UN 1,00000000 R$ 227,50 R$ 227,50
H00023 Bolsa plastica (vaso sanitario) SEDOP UN 1,00000000 R$ 10,53 R$ 10,53
D00002 Massa de vedacéo SEDOP KG 1,00000000 R$ 13,92 R$ 13,92
H00042 Parafuso niquelado para loucas sanitarias SEDOP UN 4,00000000 R$ 7,58 R$ 30,32
D00079 Rejunte cimenticio colorido p/ porcelanato e ceramicas SEDOP KG 0,09000000 R$ 6,00 R$ 0,54
D00222 Solug&o limpadora SEDOP L 0,00030000 R$ 44,08 R$ 0,01
H00025 Tubo de ligacao em PVC c/ canopla (LS) SEDOP UN 1,00000000 R$ 12,90 R$ 12,90

TOTAL Material: R$ 351,59
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
280008 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM SEDOP H 3,30000000 R$ 19,15 R$ 63,20
ENCARGOS COMPLEMENTARES
280016 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SEDOP H 3,30000000 R$ 23,88 R$ 78,80
COMPLEMENTARES
TOTAL Méo de Obra com Encargos R$ 142,00
Complementares:
VALOR: R$ 493,59
VALOR UNITARIO: R$ 493,59
VALOR MAO DE OBRA: R$ 97,51
VALOR MATERIAL: R$ 351,59
VALOR BDI (28.90%): R$ 142,65
VALOR COM BDI: R$ 636,24
QUANTIDADE: R$ 2,00
TOTAL GERAL: R$ 1.272,48
1.13.3. 190224 Caixa de descarga plastica - externa (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
H00044 Caixa de descarga plastica externa SEDOP UN 1,00000000 R$ 50,00 R$ 50,00
H00055 Fita de vedacao SEDOP M 0,50000000 R$ 0,37 R$ 0,19
H00046 Ligacao flexivel (engate) plastico SEDOP UN 1,00000000 R$ 6,95 R$ 6,95
H00045 Tubo de descarga em PVC - 40mm SEDOP UN 1,00000000 R$ 10,00 R$ 10,00

TOTAL Material: R$ 67,14

Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL

280008 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM SEDOP H 2,60000000 R$ 19,15 R$ 49,79
ENCARGOS COMPLEMENTARES

280016 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SEDOP H 2,60000000 R$ 23,88 R$ 62,09

COMPLEMENTARES
TOTAL Mé&o de Obra com Encargos R$ 111,88
Complementares:

VALOR: R$ 179,01

VALOR UNITARIO: R$ 179,01

VALOR MAO DE OBRA: R$ 76,83
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OBRA: ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL (EMEF) SAO DATA : 28/11/2023 BDI : 28,90%
JOAO FONTE VERSAO HORA MES REF.
DESCRICAO: Construgéo da EMEF S&o Jo&o na Vicinal S&o Clemente ORSE 2023/09 111,93%  7007%  11/2023
LOCAL: Rodovia BR-163, km 185 - Vicinal S&o Clemente. Comunidade S&o SEDOP  2023/10 COM DESONERAGAO 88,37%  48.18%  10/2023
Jodo, zona rural - Rurépolis/PA, CEP: 68.165-000. SEINFRA 028.1 COM DESONERAGAO 84,44% 47,48% 10/2023
LAT: 03°55'59.02"S = o o
LONG: 54°44'07 11"W SINAPI 2023/10 COM DESONERAGCAO 88,37% 48,18% 11/2023
Composicde PROPRIA 0,00% 0,00%
VALOR MATERIAL: R$ 67,14
VALOR BDI (28.90%): R$ 51,73
VALOR COM BDI: R$ 230,74
QUANTIDADE: R$ 2,00
TOTAL GERAL: R$ 461,48

1.13.4. 86930 TANQUE DE MARMORE SINTETICO SUSPENSO, 22L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFAO FLEXIVEL EM PVC, VALVULA PLASTICA
E TORNEIRA DE PLASTICO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020 (UN)

Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
86883 SIFAO DO TIPO FLEXIVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E SINAPI UN 1,00000000 R$ 12,58 R$ 12,58
INSTALACAOQ. AF_01/2020
86876 TANQUE DE MARMORE SINTETICO SUSPENSO, 22L OU SINAPI UN 1,00000000 R$ 278,11 R$ 278,11
EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALA(;AO. AF_01/2020
86916 TORNEIRA PLASTICA 3/4 PARA TANQUE - FORNECIMENTO E SINAPI UN 1,00000000 R$ 23,72 R$ 23,72
INSTALACAO. AF_01/2020
86879 VALVULA EM PLASTICO 1 PARA PIA, TANQUE OU LAVATORIO, COM SINAPI UN 1,00000000 R$ 9,65 R$ 9,65
OU SEM LADRAO - FORNECIMENTO E INSTALA(;AO. AF_01/2020
TOTAL Servico: R$ 324,06
VALOR: R$ 324,06
VALOR UNITARIO: R$ 324,06
VALOR MAO DE OBRA: R$ 23,67
VALOR MATERIAL: R$ 290,08
VALOR BDI (28.90%): R$ 93,65
VALOR COM BDI: R$ 417,71
QUANTIDADE: R$ 1,00
TOTAL GERAL: R$ 417,71

1.13.5. 86939 LAVATORIO LOUCA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PA~DRAO POPULAR, INCLUSO SIFAO FLEXIVEL EMPVC, VALVULA E|
ENGATE FLEXIVEL 30CM EM PLASTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 (UN)

Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
86884 ENGATE FLEXIVEL EM PLASTICO BRANCO, 1/2 X 30CM - SINAPI UN 1,00000000 R$ 10,66 R$ 10,66
FORNECIMENTO E INSTALA(;AO. AF_01/2020
86902 LAVATORIO LOUCA BRANCA COM COLUNA, *44 X 355* CM, SINAPI UN 1,00000000 R$ 317,25 R$ 317,25
PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAQAO. AF_01/2020
86883 SIFAO DO TIPO FLEXIVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E SINAPI UN 1,00000000 R$ 12,58 R$ 12,58
INSTALACAOQ. AF_01/2020
86906 TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATORIO, SINAPI UN 1,00000000 R$ 56,94 R$ 56,94
PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020
86879 VALVULA EM PLASTICO 1 PARA PIA, TANQUE OU LAVATORIO, COM SINAPI UN 1,00000000 R$ 9,65 R$ 9,65
OU SEM LADRAO - FORNECIMENTO E INSTALAQAO. AF_01/2020
TOTAL Servico: R$ 407,08
VALOR: R$ 407,08
VALOR UNITARIO: R$ 407,08
VALOR MAO DE OBRA: R$ 30,16
VALOR MATERIAL: R$ 363,68
VALOR BDI (28.90%): R$ 117,65
VALOR COM BDI: R$ 524,73
QUANTIDADE: R$ 1,00
TOTAL GERAL: R$ 524,73
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OBRA: ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL (EMEF) SAO DATA : 28/11/2023 BDI : 28,90%
JOAC FONTE VERSAO HORA MES REF.
DESCRICAO: Construgdo da EMEF S&o Jodo na Vicinal Sdo Clemente ORSE 2023/09 111,93% 70,07% 11/2023
LOCAL: Rodovia BR-163, km 185 - Vicinal S&o Clemente. Comunidade S&o SEDOP 2023/10 COM DESONERACAQ 8837%  48,18%  10/2023
Jodo, zona rural - Rurépolis/PA, CEP: 68.165-000. SEINFRA 028.1 COM DESONERAGAO 84,44% 47,48% 10/2023
LAT: 03°55'59.02"S . o o
LONG: 54°44'07 11"W SINAPI 2023/10 COM DESONERAGCAO 88,37% 48,18% 11/2023
Composicoe PROPRIA 0,00% 0,00%

1.14.1. 88415 APLICAGAO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_06/2014 (M2)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00006085 |SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR SINAPI L 0,16000000 R$ 7,50 R$ 1,20
TOTAL Material: R$ 1,20

Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,05400000 R$ 25,85 R$ 1,39
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,01400000 R$ 19,68 R$ 0,27

TOTAL Mao de Obra com Encargos R$ 1,66
Complementares:
VALOR: R$ 2,86
VALOR UNITARIO: R$ 2,86
VALOR MAO DE OBRA: R$ 1,08
VALOR MATERIAL: R$ 1,20
VALOR BDI (28.90%): R$ 0,83
VALOR COM BDI: R$ 3,69
QUANTIDADE: R$ 199,92
TOTAL GERAL: R$ 737,70
1.14.2. 150129 Emassamento de parede c/ massa corrida (m?2)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
P00007 Lixa para parede SEDOP UN 0,40000000 R$ 1,10 R$ 0,44
P0O0006 Massa corrida SEDOP GL 0,12000000 R$ 31,50 R$ 3,78

TOTAL Material: R$ 4,22

Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
280024 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP H 0,30000000 R$ 25,85 R$ 7,76
280026 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP H 0,20000000 R$ 19,70 R$ 3,94

TOTAL Mé&o de Obra com Encargos R$ 11,70
Complementares:
VALOR: R$ 15,92
VALOR UNITARIO: R$ 15,92
VALOR MAO DE OBRA: R$ 7,61
VALOR MATERIAL: R$ 4,22
VALOR BDI (28.90%): R$ 4,60
VALOR COM BDI: R$ 20,52
QUANTIDADE: R$ 199,92
TOTAL GERAL: R$ 4.102,36
1.14.3. COM-29717826 PINTURA LATEX ACRILICA SEMIBRILHO, APLICACAO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMAOS. (M2)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
P00049 Latex acrilica semi brilho SEDOP GL 0,08000000 R$ 191,50 R$ 15,32
TOTAL Material: R$ 15,32

Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE | UNID | COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
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Prefeitura Municipal de Rurépolis - CNPJ: 10.222.297/0001-93
Rua 10 de maio, 263 - Centro - CEP: 68.165-000 - Rurépolis/PA

OBRA: ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL (EMEF) SAO DATA : 28/11/2023 BDI : 28,90%
§ JOAO FONTE VERSAO HORA MES REF.
DESCRICAO: Construgéo da EMEF Sé&o Jo&o na Vicinal Sdo Clemente ORSE 2023/09 111,03%  70,07% 11/2023
LOCAL: Rodovia BR-163, km 185 - Vicinal Sao Clemente. Comunidade S&o SEDOP  2023/10 COMDESONERAGAO  8837%  4818% 1012023
ic/):élrc:),ozsoor;asurslgla(\)lz-"gurépolislPA, CEP: 68.165-000. SEINFRA 028.1 COM DESONERACA? 84,44% 47,48% 10/2023
LONG: 54°44'07.11"W SINAPI 2023/10 COM DESONERAGCAO 88,37% 48,18% 11/2023
Composicoe PROPRIA 0,00% 0,00%
88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,16310000 R$ 25,85 R$ 4,22
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,05440000 R$ 19,68 R$ 1,07
TOTAL Méo de Obra com Encargos R$ 5,29
Complementares:
VALOR: R$ 20,61
VALOR UNITARIO: R$ 20,61
VALOR MAO DE OBRA: R$ 3,47
VALOR MATERIAL: R$ 15,32
VALOR BDI (28.90%): R$ 5,96
VALOR COM BDI: R$ 26,57
QUANTIDADE: R$ 199,92
TOTAL GERAL: R$ 5.311,87
1.15.1. 270220 Limpeza geral e entrega da obra (m?)
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
280026 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP H 0,40000000 R$ 19,70 R$ 7,88
TOTAL M&o de Obra com Encargos R$ 7,88
Complementares:
VALOR: R$ 7,88
VALOR UNITARIO: R$ 7,88
VALOR MAO DE OBRA: R$ 4,97
VALOR MATERIAL: R$ 0,00
VALOR BDI (28.90%): R$ 2,28
VALOR COM BDI: R$ 10,16
QUANTIDADE: R$ 95,00
TOTAL GERAL: R$ 965,20
JEHNNYE DA SILVA Assinado digitaimente por JEFFSON TAVEIRQO Assinado digitalmente por
JEHNNYE DA SILVA CRUZ JEFFSON TAVEIRO CRUZ
DAMASCENO gmﬂ%ss?gslvzgmml SANTOS:03578366340
SANTOS:932892192917 > 073 11 30 16.0230.0300 SANTOS:03578366340Data: 2023.11.30 16:03:14-03'00°
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